

洛阳市城乡一体化示范区庞村镇人民政府庞  
村镇掘山商旅民宿酒店绿化景观项目

# 评 标 报 告

洛阳市城乡一体化示范区庞村镇人民政府庞村镇掘山商旅民宿  
酒店绿化景观项目 评标委员会

2026 年 08 月 03 日



## 一、基本情况介绍

### (一) 招标项目概况

- 1、项目名称：洛阳市城乡一体化示范区庞村镇人民政府庞村镇掘山商旅民宿酒店绿化景观项目
- 2、项目代码：2603-410351-04-01-383279
- 3、招标人：洛阳市城乡一体化示范区庞村镇人民政府
- 4、招标代理机构：中金泰富工程管理有限公司
- 5、招标编号：洛直工施招标(2026)0106 号
- 6、标段编号：洛直工施招标(2026)0106 号-1
- 7、招标方式：公开招标
- 8、资金来源：财政资金
- 9、招标控制价：6057862.84 元
- 10、是否采用评定分离：是
- 11、其他须说明的事项：无

### (二) 招标情况简介

- 1、招标文件发布日期及发布媒介：2026-07-08，中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省政府采购网
- 2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无
- 3、获取招标文件的潜在投标人数量32家。
- 4、投标文件递交截止时间：2026 年 08 月 03 日
- 5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：
- 6、其他：无

## 二、开标情况

- 开标时间：2026 年 08 月 03 日
- 开标地点：开标五室

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 14 家的投标文件，其中， 0 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件     条款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他 14 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

| 投标人名称   | 投标报价（包含不可竞争费用） | 单位组织机构代码 | 拟派项目经理姓名 | 拟派项目经理身份证号  | 拟派项目经理证书编号        | 工期      | 质量                         | 保证金缴纳情况 |
|---------|----------------|----------|----------|-------------|-------------------|---------|----------------------------|---------|
| 河南真功工程科 | 6011009.05     | 91410    | 4114田文敬  | 41140220231 | 豫1412019202100231 | 152 日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格） |         |

|                                                                         |                            |                                                                         |                                                                         |                           |         |                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------|--|
| 技<br>有<br>限<br>公<br>司                                                   |                            | 0<br>M<br>A<br>9<br>L<br>2<br>5<br>J<br>W<br>X<br>N                     | 9<br>8<br>9<br>0<br>6<br>0<br>3<br>5<br>1<br>2<br>4                     |                           |         |                                            |  |
| 河<br>南<br>泰<br>和<br>建<br>筑<br>装<br>饰<br>设<br>计<br>工<br>程<br>有<br>限<br>公 | 56<br>51<br>98<br>6.<br>96 | 9<br>1<br>4<br>1<br>0<br>3<br>0<br>0<br>7<br>4<br>5<br>7<br>9<br>4<br>2 | 4<br>1<br>2<br>7<br>2<br>3<br>1<br>9<br>7<br>9<br>1<br>1<br>0<br>9<br>7 | 豫<br>2411<br>0111<br>9017 | 152 日历天 | 符合现行国家<br>有关工程施工<br>验收规范和标<br>准的要求（合<br>格） |  |

|                                                |                            |                                                                                        |             |                                                                                   |                                   |         |                                            |  |
|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------|--|
| 司                                              |                            | 2<br>0<br>T                                                                            |             | 3<br>2<br>9                                                                       |                                   |         |                                            |  |
| 三<br>赢<br>建<br>设<br>集<br>团<br>有<br>限<br>公<br>司 | 59<br>97<br>28<br>4.<br>22 | 9<br>1<br>4<br>1<br>0<br>9<br>0<br>0<br>5<br>8<br>1<br>7<br>0<br>6<br>2<br>6<br>2<br>M | 刘<br>震      | 4<br>1<br>0<br>8<br>1<br>1<br>9<br>9<br>9<br>1<br>1<br>0<br>1<br>0<br>0<br>9<br>1 | 豫<br>2412<br>0212<br>0230<br>1898 | 152 日历天 | 符合现行国家<br>有关工程施工<br>验收规范和标<br>准的要求（合<br>格） |  |
| 河<br>南<br>鼎<br>恒<br>盛                          | 58<br>75<br>51<br>9.<br>35 | 9<br>1<br>4<br>1<br>0                                                                  | 尹<br>艳<br>丽 | 4<br>1<br>0<br>2<br>0                                                             | 豫<br>1412<br>0112<br>0121<br>0783 | 152 日历天 | 符合现行国家<br>有关工程施工<br>验收规范和标<br>准的要求（合<br>格） |  |

|                                                          |                            |                                                               |             |                                                               |                           |                                                                            |                                                        |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| 建<br>筑<br>工<br>程<br>有<br>限<br>公<br>司                     |                            | 4<br>2<br>5<br>M<br>A<br>4<br>0<br>F<br>8<br>T<br>7<br>X<br>W |             | 2<br>1<br>9<br>8<br>1<br>0<br>5<br>1<br>9<br>1<br>5<br>2<br>5 |                           |                                                                            |                                                        |  |
| 河<br>南<br>中<br>鯤<br>建<br>设<br>工<br>程<br>有<br>限<br>公<br>司 | 60<br>42<br>50<br>9.<br>95 | 9<br>1<br>4<br>1<br>0<br>1<br>0<br>5<br>M<br>A<br>C<br>D<br>1 | 钟<br>粉<br>娟 | 4<br>1<br>0<br>7<br>2<br>8<br>1<br>9<br>8<br>0<br>0<br>4<br>1 | 豫<br>2411<br>7171<br>1941 | 计划工期：152 日历天；计划开工日期：；计划竣工日期：；除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/；有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求” | 质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” |  |

|            |                                 |                                                                                        |     |                                                                                        |                           |         |                                                                                          |  |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                 | X<br>0<br>G<br>7<br>E                                                                  |     | 8<br>5<br>0<br>2<br>0                                                                  |                           |         |                                                                                          |  |
| 宙宏建设集团有限公司 | 59<br>53<br>66<br>1.<br>9<br>32 | 9<br>1<br>4<br>1<br>0<br>6<br>0<br>0<br>5<br>9<br>9<br>1<br>3<br>9<br>8<br>2<br>5<br>E | 窦艳迪 | 4<br>1<br>1<br>4<br>8<br>1<br>1<br>9<br>8<br>9<br>1<br>0<br>2<br>6<br>5<br>4<br>4<br>0 | 豫<br>2411<br>5172<br>4676 | 152 日历天 | 质量标准：符合<br>现行国家有关<br>工程施工验收<br>规范和标准的<br>要求（合格）关<br>于质量的特殊<br>要求见第八章<br>“技术标准 and<br>要求” |  |
| 河南永        | 59<br>68<br>81                  | 9<br>1<br>4                                                                            | 姚新胜 | 4<br>1<br>3                                                                            | 豫<br>1412<br>0252         | 152 日历天 | 符合现行国家<br>有关工程施工<br>验收规范和标                                                               |  |

|                                                     |                            |                                                                         |                                                                         |                                   |         |                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 骏<br>建<br>设<br>工<br>程<br>有<br>限<br>公<br>司           | 2                          | 1<br>0<br>2<br>9<br>6<br>M<br>A<br>9<br>L<br>N<br>8<br>A<br>D<br>X<br>H | 0<br>2<br>8<br>1<br>9<br>8<br>3<br>0<br>2<br>2<br>1<br>0<br>0<br>3<br>0 | 0260<br>3766                      |         | 准的要求（合格）                                                                                |  |
| 林<br>州<br>海<br>之<br>鸿<br>建<br>筑<br>工<br>程<br>有<br>限 | 59<br>43<br>91<br>4.<br>17 | 9<br>1<br>4<br>1<br>0<br>5<br>8<br>1<br>M<br>A<br>3                     | 4<br>1<br>2<br>7<br>0<br>2<br>1<br>9<br>9<br>2<br>0                     | 豫<br>2412<br>0232<br>0240<br>9349 | 152 日历天 | 质量标准：符合<br>现行国家有关<br>工程施工验收<br>规范和标准的<br>要求（合格）；<br>关于质量的特<br>殊要求见第八<br>章“技术标准<br>和要求”。 |  |

|              |                            |                                                                                        |                                 |                                                                                             |        |         |                                                  |
|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------|
| 公司           |                            | X<br>F<br>0<br>1<br>3<br>5<br>K                                                        | 9<br>0<br>1<br>1<br>8<br>2<br>8 |                                                                                             |        |         |                                                  |
| 河南启川建设工程有限公司 | 60<br>49<br>79<br>4.<br>97 | 9<br>1<br>4<br>1<br>0<br>1<br>0<br>0<br>M<br>A<br>4<br>5<br>E<br>8<br>3<br>T<br>3<br>U | 刘迎新                             | 4<br>1<br>0<br>8<br>2<br>5<br>1<br>1<br>9<br>8<br>6<br>0<br>2<br>1<br>5<br>4<br>0<br>8<br>7 | 建造师注册证 | 152 日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” |
| 乾            | 60                         | 9                                                                                      | 彭                               | 5                                                                                           | 川      | 152 日历天 | 质量标准：符合                                          |

|              |            |                          |     |                   |                  |         |                                                |  |
|--------------|------------|--------------------------|-----|-------------------|------------------|---------|------------------------------------------------|--|
| 菲源建设有限公司     | 03582.54   | 1510600M A 648 T J U O N | 小辉  | 11023198706156616 | 2512017201726013 |         | 现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” |  |
| 洛阳卓资建筑工程有限公司 | 5936668.39 | 91414138110M             | 卢红甫 | 豫                 | 241131444675     | 152 日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）                     |  |

|                                                          |                            |                                                                              |                                                                                   |                                   |         |                                            |  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|--------------------------------------------|--|
| 限<br>公<br>司                                              |                            | A<br>4<br>0<br>M<br>J<br>6<br>7<br>1<br>Y                                    | 5<br>0<br>4<br>0<br>7<br>2<br>6<br>1<br>3                                         |                                   |         |                                            |  |
| 洛<br>阳<br>顺<br>明<br>建<br>筑<br>工<br>程<br>有<br>限<br>公<br>司 | 59<br>70<br>02<br>3.<br>82 | 9<br>1<br>4<br>1<br>0<br>3<br>0<br>0<br>8<br>3<br>4<br>9<br>8<br>7<br>2<br>0 | 4<br>1<br>2<br>7<br>2<br>8<br>1<br>9<br>8<br>5<br>1<br>1<br>0<br>3<br>4<br>2<br>1 | 豫<br>1412<br>0132<br>0131<br>3204 | 152 日历天 | 符合现行国家<br>有关工程施工<br>验收规范和标<br>准的要求（合<br>格） |  |

|              |           |                         |     |                     |                       |                                                                              |                                                        |
|--------------|-----------|-------------------------|-----|---------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|              |           | Q                       | 0   |                     |                       |                                                                              |                                                        |
| 河南园田建设工程有限公司 | 6031467.5 | 94102225M A 44Y H 1X 6K | 董丹丹 | 4106211993062173528 | 豫241202153606         | 计划工期：152 日历天；计划开工日期：/；计划竣工日期：/；除上述总工期外，发包人还要求以下区段工期：/；有关工期的详细要求见第八章“技术标准和要求” | 质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；关于质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求” |
| 郑州美和科创有      | 5380605.8 | 941410216281            | 时懋华 | 41116281            | 豫2412021202301390、豫建安 | 152 日历天                                                                      | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）                             |

|             |                                                     |                                                     |                              |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|
| 限<br>公<br>司 | 0<br>M<br>A<br>C<br>K<br>N<br>P<br>A<br>4<br>7<br>9 | 9<br>9<br>5<br>0<br>1<br>2<br>5<br>3<br>4<br>2<br>6 | B (20<br>23) 1<br>3431<br>20 |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--|--|--|

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况:

| 序<br>号 | 投标人名称                | 企业<br>信用<br>分值 | 拟派<br>项目<br>经理<br>姓名 | 拟派项<br>目经理<br>信用分<br>值 | 企业项目经<br>理实名制平<br>均考勤率 | 企业项目建<br>筑工人实名<br>制平均考勤<br>率 | 备<br>注 |
|--------|----------------------|----------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|--------|
| 1      | 河南真功<br>工程科技<br>有限公司 | 0              | 田文<br>敬              | 0                      | 0                      | 0                            |        |
| 6      | 宙宏建设<br>集团有限<br>公司   | 0              | 窦艳<br>迪              | 0                      | 80                     | 80                           |        |

|        |                       |   |         |   |    |    |  |
|--------|-----------------------|---|---------|---|----|----|--|
| 7      | 河南永骏<br>建设工程有限公司      | 0 | 姚新<br>胜 | 0 | 80 | 80 |  |
| 8      | 林州海之<br>鸿建筑工程<br>有限公司 | 0 | 张晶<br>晶 | 0 | 80 | 80 |  |
| 1<br>1 | 洛阳卓资<br>建筑工程有限公司      | 0 | 卢红<br>甫 | 0 | 30 | 59 |  |
| 1<br>2 | 洛阳顺明<br>建筑工程有限公司      | 0 | 曹红<br>岩 | 0 | 80 | 73 |  |
| 1<br>3 | 河南园田<br>建设工程有限公司      | 0 | 董丹<br>丹 | 0 | 80 | 80 |  |

开标期间异议情况：\_\_\_\_\_无异议的填“无”\_\_\_\_\_

### 三、评标委员会组成

#### （一）评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 5 人组成，其中招标人代表 1 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 4 人。

本次评标委员会主任 刘仁豪，由 ☒ 评标委员会成员一致推选 ☐ 招标人指定产生。

#### （二）评标委员会成员名单

| 序号 | 专家姓名 | 身份证号                   | 专业 | 备注<br>(招标人代表和远程异地专家需说明) |
|----|------|------------------------|----|-------------------------|
| 1  | 刘仁豪  | 41041119801220<br>5550 | 经济 | 远程异地专家                  |
| 2  | 谷志利  | 41092819790827<br>0144 | 技术 | 远程异地专家                  |
| 3  | 李晶   | 41090119770505<br>0045 | 技术 | 远程异地专家                  |
| 4  | 张克宏  | 22020419681219<br>2736 | 技术 | 远程异地专家                  |
| 5  | 王海盈  | 41038119811106<br>3029 | 技术 | 招标人代表                   |

(三) 特殊事项说明: 无

#### 四、评标方法和标准

本次评标采用 ☐ 综合评估法 / ☒ 经评审的最低投标价法 / ☐ 其他方法, 具体标准详见招标文件第 三 章。

#### 五、评标情况及说明

##### (一) 评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标: 是

2、评标开始时间 2026 年 08 月 03 日 11 时 26 分

3、评标地点: 洛阳中心-远程评标 5 室

##### (二) 评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法，评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查：

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南鼎恒盛建筑工程有限公司的投标文件因存在投标报价文件中投标总价扉页无编制人员签字并盖专用章，不符合投标人须知3.7.3签字盖章要求。，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南中鯢建设工程有限公司的投标文件因存在变更签证优惠率填写不符合投标文件格式要求，投标人所报设计变更及预算外签证部分优惠率低于投标优惠率。，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南启川建设工程有限公司的投标文件因存在施工组织设计的格式不满足招标文件规定的暗标编制要求（第九章建造方式的创新应用实施方案-页右边距2.5厘米有误），依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，郑州美和科创有限公司的投标文件因存在施工组织设计的格式不满足招标文件规定的暗标评审的要求（行间距未采用固定值28磅）。，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南泰和建筑装饰设计工程有限公司的投标文件因存在拟派施工现场专职安全生产管理人员数量不符合招标文件第3.3条要求，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过资格评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，三赢建设集团有限公司的投标文件因存在拟派施工现场专职安全生产管理人员数量不符合招

标文件第3.3条要求，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过资格评审评审；

其余 8 家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附表）。

☐通过初步评审的投标人少于3家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。（出现该类情况的，后面详细评审有关情况不再生成。）

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明：\_\_\_\_\_

☐通过初步评审的投标人少于3家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明：\_\_\_\_\_

☒通过初步评审的投标人不少于3家。

## 2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详细评审。

经审查，乾菲源建设有限公司的投标文件存在技术标第9.10.12项不可行，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，被否决投标；

投标人最终得分排序如下：

| 投标人名称        | 评审价格<br>(元) | 技术<br>标 | 商务<br>标 | 综合<br>标 | 总分     |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 宙宏建设集团有限公司   | 5216265.25  | 20.00   | 24.255  | 30.00   | 74.255 |
| 河南永骏建设工程有限公司 | 5229211.09  | 20.00   | 20.820  | 30.00   | 70.820 |
| 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 5228864.70  | 20.00   | 26.532  | 29.44   | 75.972 |

|               |            |       |        |       |        |
|---------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 河南园田建设工程有限公司  | 5285502.31 | 20.00 | 18.560 | 30.00 | 68.560 |
| 河南真功工程科技有限公司  | 5277436.60 | 20.00 | 21.938 | 22.00 | 63.938 |
| 洛阳卓资建筑工程有限公司  | 5198367.99 | 20.00 | 37.906 | 24.32 | 82.226 |
| 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 5205943.66 | 20.00 | 34.801 | 30.00 | 84.801 |

分项得分明细详见附表。

### 3、推荐中标候选人情况

| 序号 | 中标候选人名称      | 投标报价(包含不可竞争费用) (元) | 签订合同前需要处理的事宜 |
|----|--------------|--------------------|--------------|
| 1  | 宙宏建设集团有限公司   | 5953661.32         |              |
| 2  | 河南永骏建设工程有限公司 | 5968812.00         |              |
| 3  | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 5970023.82         |              |
| 4  | 河南园田建设工程有限公司 | 6031467.50         |              |
| 5  | 河南真功工程科技有限公司 | 6011009.05         |              |
| 6  | 洛阳卓资建筑工程有限公司 | 5936668.39         |              |

|   |               |            |  |
|---|---------------|------------|--|
| 7 | 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 5943914.17 |  |
|---|---------------|------------|--|

#### 4. 其他事项说明

- (1) 本次评标对技术标☒采用/☐不采用暗标评审
- (2) 本次评标☒采用/☐不采用远程异地评标
- (3) 本次评标☒采用/☐不采用分散评标
- (4) 其他需要说明的事项：\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_

### 六、 中标候选人响应招标文件情况

#### 1. 企业业绩（若招标文件中无要求此项不填）

| 中标候选人名称      | 工程名称                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 宙宏建设集团有限公司   | 1、内蒙古呼和浩特公共实训中心、实训厂房(二、三标段)室外景观工程项目；2、林州市黄华镇土楼新村二期项目室外及附属工程。 |
| 河南永骏建设工程有限公司 | 1、厂前区建设项目；2、岚皋县县城肖家坝片区老旧小区楼体及(小区内)配套基础设施改造工程(二期)施工三标段。       |
| 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 1、洛阳市市直高中改扩建项目施工；2、2024 年宜阳县智能辣椒产业园建设项目六标段。                  |
| 河南园田建设工程有限公司 | 1、临颖县 107 国道东城市棚户区（城中村）改造（北场安置                               |

|               |                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 房)项目配套厂(一期)); 2、中交建筑集团有限公司阿克苏地区库车市天河路西延建设项目施工标段(二次)项目土石方工程; 3、太康江南印象三期景观工程。                                                                       |
| 河南真功工程科技有限公司  | 1、偃师区槐新办老城城西村安置区红线内基础设施项目; 2、江苏隆基乐叶光伏科技有限公司新建5GW组件项目办公楼及1号厂房建设工程、装修工程、中央空调工程。                                                                     |
| 洛阳卓资建筑工程有限公司  | 1、河南女子职业学院东校区教学楼改造建设项目; 2、洛阳市孟津区横水镇人民政府2025年度孟津区横水镇元庄村乡村旅馆集体经济项目; 3、洛阳市城乡一体化示范区卫健医保局洛阳市伊滨区医疗公共卫生服务能力提升项目寇店镇卫生院项目(项目代码: 2312-410300-04-01-173850)。 |
| 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 1、嵩县田湖镇人民政府嵩县田湖镇第一初级中学教师周转宿舍建设目; 2、洛阳市中医药                                                                                                         |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | 学校新校区建设项目室外工程<br>3、老城区工农村棚改安置房项目续建工程。 |
|--|---------------------------------------|

2. 拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

| 中标候选人名称       | 拟派项目经理姓名 | 工程名称 |
|---------------|----------|------|
| 宙宏建设集团有限公司    | 窦艳迪      |      |
| 河南永骏建设工程有限公司  | 姚新胜      |      |
| 洛阳顺明建筑工程有限公司  | 曹红岩      |      |
| 河南园田建设工程有限公司  | 董丹丹      |      |
| 河南真功工程科技有限公司  | 田文静      |      |
| 洛阳卓资建筑工程有限公司  | 卢红甫      |      |
| 林州海之鸿建筑工程有限公司 | 张晶晶      |      |

## 七、特殊事项说明

- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形： 无。
- 2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形： 若存在请说明回退的原因、阶段、已经汇总评标结果的是否存在影响投标人排序或中标候选人推荐等情况；
- 3、澄清、说明或补正事项情况： 无。
- 4、电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形 无，处理情况： 无。
- 5、评标中出现的集体表决事项 无，评标委员会成员的个人意见 无，评标委员会最终结论 一致。
- 6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形 无，不同意见或拒绝签字的理由 无。

7、评标过程中的其他需要说明的情形\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_。

八、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

评标委员会成员（签字）：

|     |     |    |     |
|-----|-----|----|-----|
| 刘豪  | 谷志利 | 李晶 | 张克宏 |
| 王海盈 |     |    |     |

\_\_\_\_\_  
洛阳市城乡一体化示范区庞村镇人民政府庞村镇  
掘山商旅民宿酒店绿化景观项目\_\_\_\_评标委员会

2026 年 8 月 3 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。