
最终磋商报价表

项目名称

温县第二污水处理厂中水补充环城水系

水源水工程项目

项目编号

采购编号

项目编号：温交易

【2026】2号

采购编号：温财磋商

采购-2026 -1 号

磋商报价 (元)
人民币大写： 玖拾万陆仟柒佰贰拾捌元叁角贰分

小写： 906728.32 元

工 期
10 日历天

质量要求
合格

项目经理 刘培国 注册编号 豫 241181940892

磋商有效期
响应文件递交截止日起 60 日历天

备注
/

供应商名称 (公章) ：河南中达翔建设工程有限公司

法定代表人或其委托代理人:

2026 年 1 月 19 日

注：

1、报价应包括磋商文件所确定的采购范围内的全部费用。

2、供应商应当对竞争性磋商的最终报价，在焦作市公共资源交易平台系统进

行签章确认，最终磋商报价表供应商需加盖公章并签字确认，在规定的时限内上传

给评审小组，未在规定时间提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。

3、供应商在最终报价前，准备好最终已标价工程量清单；最终报价时，最终

已标价工程量清单应以附件形式上传，未上传者按无效处理。



日   月   年     

河南中达翔建设工程有限公司（盖章）人：  标  投

投标总价

2017-RJ004；2019-RJ004；2020-RJ002；2021-RJ002河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：

工程环城水系水源水工程
温县第二污水处理厂中水补充



间： 时 制 编

)签字及盖章(人： 制 编

签字或盖章）(法定代表人或其授权人：

盖章）(人： 标 投

玖拾万陆仟柒佰贰拾捌元叁角贰分（大写）：

906728.32投标总价（小写）：

投标总价

水系水源水工程
温县第二污水处理厂中水补充环城

标段名称：

水系水源水工程
温县第二污水处理厂中水补充环城

工程名称：

河南中达翔建设工程有限公司

王琳

王连学 袁峰



906728.32合计

74867.47增值税4

其中：环境保护税  3.6

其中：合同中约定的其他项目  3.5

其中：总承包服务费  3.4

其中：计日工  3.3

其中：专业工程暂估价  3.2

其中：暂列金额  3.1

其他项目3

17322.98其中：安全生产措施项目  2.1

39509.15措施项目2

20421.35地块五    1.6.1

20421.35地块五  1.6

65741.8清淤工程    1.5.1

65741.8清淤  1.5

154139.4地块四    1.4.1

154139.4地块四  1.4

304582.58地块三    1.3.1

304582.58地块三  1.3

3237.88地块二（绿化工程）    1.2.2

81351.43地块二    1.2.1

84589.31地块二  1.2

1018.91地块一（绿化工程）    1.1.2

161858.35地块一    1.1.1

162877.26地块一  1.1

792351.7分部分项工程项目1

金额（元）项目内容序号

程可按本表汇总计算。

本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工    2 

;专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额1 注：

页 1 共  页 1 第环城水系水源水工程
标段：温县第二污水处理厂中水补充

补充环城水系水源水工程
工程名称：温县第二污水处理厂中水

工程项目清单汇总表



工程项目清单汇总表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补充
环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 161858.35

2 措施项目 8591.56

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 170449.91

5 增值税 15340.49

合    计 185,790.40



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:2米以内

m3 351.3 4.78 1679.21

2 040101003001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:3米以内

m3 61.95 4.78 296.12

3 040103001001 沟槽、基坑回填方
1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:
素土

m3 165.06 22.71 3748.51

4 040103001002 沟槽、基坑回填方

1.密实度:密实度90
%
2.材料品种、规格:
中粗砂（管上0.5米
及管侧中粗砂）

m3 174.79 196.61 34365.46

5 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质及
厚度:100mm厚中粗
砂（密实度90%）
2.材质及规格:PE管
 DN630(PN1.0MPa)
3.连接形式:电熔连
接，包含管道连接用
直接、弯头、法兰等
管件
4.铺设深度:覆土深
度不小于0.7m
5.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 82.06 596.63 48959.46

6 040501003001 钢管

1.垫层、基础材质及
厚度:100mm厚中粗
砂（密实度90%）
2.材质及规格:DN80
0*8钢管
3.连接形式:包含管
道连接用直接、弯头
、法兰等管件
4.铺设深度:覆土深
度不小于0.7m
5.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 7.6 1320.49 10035.72

本页小计 99084.48



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 040501003002 钢管

1.垫层、基础材质及
厚度:100mm厚中粗
砂（密实度90%）
2.材质及规格:DN63
0*8钢管
3.连接形式:包含管
道连接用直接、弯头
、法兰等管件
4.铺设深度:覆土深
度不小于0.7m
5.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 4.8 971.04 4660.99

8 040501003003 钢管

1.垫层、基础材质及
厚度:100mm厚中粗
砂（密实度90%）
2.材质及规格:DN80
0*8钢管三通
3.连接形式:包含管
道连接用三通、法兰
等管件
4.铺设深度:覆土深
度不小于0.7m
5.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 3 1315.41 3946.23

本页小计 8607.22



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 040504001001 砌筑井

1.种类、规格:砌筑
井：外径3800*1950
，井深2500mm
2.垫层、基础材质及
厚度:300mm厚C30混
凝土
3.砌筑材料品种、规
格、强度等级:240
mm砖砌墙体，蒸压灰
砂砖MU10,砂浆MU7.
5
4.勾缝、抹面要求:
内外壁均用1：2水泥
砂浆（掺5%防水粉）
粉刷
5.混凝土强度等级:
墙中及墙顶各设置C3
0钢筋砼圈梁
6.盖板材质、规格:1
50mm厚C30预制井盖
沟板（含内径800铸
铁井盖）

座 1 10379.20 10379.20

10 040302014001 钢支撑

1.材质、规格、型号
:3mm厚钢板（检查井
内壁及底板）
2.其它:钢板涂防锈
漆两道

t 0.679 12994.50 8823.27

11 040502005001 阀门

1.种类:止水阀
2.材质及规格:DN60
0-PN-QT500
3.连接形式:法兰连
接

个 2 1186.63 2373.26

12 041001008001 拆除混凝土结构

1.结构形式:原砼沟
壁250mm厚 
2.强度:C30
3.其它:垃圾清运5
km

m3 1.38 486.67 671.60

13 040601007001 现浇混凝土池壁(
隔墙)

1.混凝土强度等级:2
50mm厚C30砼墙

m3 1.38 545.33 752.56

14 040901001001 构件钢筋
1.钢筋种类、规格:
HRB400钢筋 直径14
mm

t 0.142 5122.10 727.34

15 010505014001 零星现浇构件模板 1.模板形式:250mm
厚砼墙

m2 11 90.57 996.27

本页小计 24723.5



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 040504001002 砌筑井

1.种类、规格:原砖
砌检查井增高1.2米 
内径800
2.砌筑材料品种、规
格、强度等级:240
mm砖砌墙体，蒸压灰
砂砖MU10,砂浆MU7.
5
3.勾缝、抹面要求:
内外壁均用1：2水泥
砂浆（掺5%防水粉）
粉刷

座 13 1011.48 13149.24

17 040504010001 雨水口

1.种类、规格:原80
0*2000双篦雨水收
集井增高1.0米
2.砌筑材料品种、规
格、强度等级:240
mm砖砌墙体，蒸压灰
砂砖MU10,砂浆MU7.
5
3.勾缝、抹面要求:
内外壁均用1：2水泥
砂浆（掺5%防水粉）
粉刷

座 8 1504.38 12035.04

18 04B001 拆除原围墙 1.拆除原砖砌围墙
2.垃圾清运5km

m 5.7 138.00 786.60

19 04B002 围墙

1.新做围墙：12YJ9
-1中4页1,500宽砖
基础，基础埋深0.7
米，地面以上砖墙高
0.85米，铁艺格栅高
1.4米
，240mm见方砖柱居
中设置,砖墙外12YJ
1-外墙11A（面砖规
格甲方自定）

m 5.7 609.17 3472.27

本页小计 29443.15

合    计 161858.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 1 页  共 24 页

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003596 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.76

3.1 履带式推土机 台班 0.000971 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003235 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.34 0.34

4 1+2+3小计 - - - - - 4.39

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 2 页  共 24 页

项目编码 040101003001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:3米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003596 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.76

3.1 履带式推土机 台班 0.000971 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003235 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.34 0.34

4 1+2+3小计 - - - - - 4.39

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 3 页  共 24 页

项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:素土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.56

1.1 普工 工日 0.120576 - - 87.1 10.50

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.06 6.06

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.99

3.1 夯实机电动 台班 0.07074 - - 26.47 1.87

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 18.55

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 22.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 4 页  共 24 页

项目编码 040103001002 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:密实度90%
2.材料品种、规格:中粗砂（管上0.5米及管侧中粗砂）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 45.06

1.1 普工 工日 0.328115 - - 87.1 28.58

1.2 其他人工费 元 1 - - 16.48 16.48

2 材料费 - - - - - 137.79

2.1 砂子 m3 1.275306 - - 107.2 136.71

2.2 其他材料费 元 0.7 - - 1 0.70

2.3 水 m3 0.078161 - - 4.8 0.38

3 施工机具使用费 - - - - - 2.42

3.1 夯实机电动 台班 0.07915 - - 26.47 2.10

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.32 0.32

4 1+2+3小计 - - - - - 185.27

5 管理费 - - 7.58

6 利润 - - 3.76

综合单价 196.61



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 5 页  共 24 页

项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂（密实度90%）
2.材质及规格:PE管 DN630(PN1.0MPa)
3.连接形式:电熔连接，包含管道连接用直接、弯头、法兰等管件
4.铺设深度:覆土深度不小于0.7m
5.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 47.24

1.1 普工 工日 0.092754 - - 87.1 8.08

1.2 一般技工 工日 0.141922 - - 134 19.02

1.3 高级技工 工日 0.020009 - - 201 4.02

1.4 其他人工费 元 1 - - 16.12 16.12

2 材料费 - - - - - 528.91

2.1 镀锌铁丝 kg 0.006728 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.004871 - - 3.516 0.02

2.3 黑铅粉 kg 0.001447 - - 3.88 0.01

2.4 棉纱线 kg 0.001929 - - 5.9 0.01

2.5 破布 kg 0.059488 - - 6.19 0.37

2.6 尼龙砂轮片 片 0.012747 - - 4.27 0.05

2.7 低碳钢焊条 kg 0.169253 - - 5.2 0.88

2.8 砂子中砂 m3 0.153769 - - 107.2 16.48

2.9 标准砖 千块 0.00165 - - 345 0.57

2.10 清油 kg 0.00434 - - 19.2 0.08

2.11 三氯乙烯 kg 0.0005 - - 11.7 0.01

2.12 氧气 m3 0.023607 - - 3.82 0.09

2.13 乙炔气 kg 0.007885 - - 8.82 0.07

2.14 石棉橡胶板中压 kg 0.020255 - - 16.2 0.33

2.15 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.16 橡胶管 m 0.014841 - - 4.4 0.07

2.17 水 m3 0.337971 - - 4.8 1.62

2.18 预拌水泥砂浆 m3 0.000139 - - 336.6 0.05

2.19 预拌混合砂浆 m3 0.000693 - - 360 0.25

2.20 其他材料费 元 0.285981 - - 1 0.29

2.21 PE法兰 片 0.048745 - - 156.6 7.63

2.22 PE管 m 1 - - 500 500.00

3 施工机具使用费 - - - - - 8.96
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3.1 电动夯实机 台班 0.008722 - - 25.49 0.22

3.2 汽车式起重机 台班 0.0037 - - 691.24 2.56

3.3 干混砂浆罐式搅拌机 台班 3E-5 - - 197.4 0.01

3.4 直流弧焊机 台班 0.021485 - - 71.08 1.53

3.5 电熔焊接机 台班 0.0986 - - 40 3.94

3.6 电焊条烘干箱 台班 0.002146 - - 25.67 0.06

3.7 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.65 0.65

4 1+2+3小计 - - - - - 585.11

5 管理费 - - 6.82

6 利润 - - 4.7

综合单价 596.63
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项目编码 040501003001 项目名称 钢管 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂（密实度90%）
2.材质及规格:DN800*8钢管
3.连接形式:包含管道连接用直接、弯头、法兰等管件
4.铺设深度:覆土深度不小于0.7m
5.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 278.78

1.1 普工 工日 0.457685 - - 87.1 39.86

1.2 一般技工 工日 0.865488 - - 134 115.98

1.3 高级技工 工日 0.140077 - - 201 28.16

1.4 其他人工费 元 1 - - 94.78 94.78

2 材料费 - - - - - 923.41

2.1 镀锌铁丝 kg 0.006728 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.07448 - - 3.516 0.26

2.3 黑铅粉 kg 0.018225 - - 3.88 0.07

2.4 棉纱线 kg 0.043278 - - 5.9 0.26

2.5 破布 kg 0.020829 - - 6.19 0.13

2.6 六角螺栓 10套 0.0038 - - 5.32 0.02

2.7 尼龙砂轮片 片 0.259247 - - 4.27 1.11

2.8 低碳钢焊条 kg 3.344354 - - 5.2 17.39

2.9 砂子中砂 m3 0.17508 - - 107.2 18.77

2.10 标准砖 千块 0.0029 - - 345 1.00

2.11 清油 kg 0.052072 - - 19.2 1.00

2.12 氧气 m3 0.661809 - - 3.82 2.53

2.13 乙炔气 kg 0.220429 - - 8.82 1.94

2.14 石棉橡胶板中压 kg 0.30202 - - 16.2 4.89

2.15 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.16 橡胶管 m 0.014841 - - 4.4 0.07

2.17 水 m3 0.551439 - - 4.8 2.65

2.18 预拌水泥砂浆 m3 0.000228 - - 336.6 0.08

2.19 预拌混合砂浆 m3 0.001227 - - 360 0.44

2.20 其他材料费 元 0.66094 - - 1 0.66

2.21 平焊法兰 片 0.526316 - - 474 249.47

2.22 钢板卷管 m 1.0344 - - 600 620.64

3 施工机具使用费 - - - - - 51.6
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3.1 电动夯实机 台班 0.009931 - - 25.49 0.25

3.2 汽车式起重机 台班 0.0168 - - 691.24 11.61

3.3 载重汽车 台班 0.0063 - - 524.22 3.30

3.4 干混砂浆罐式搅拌机 台班 4.9E-5 - - 197.4 0.01

3.5 直流弧焊机 台班 0.427779 - - 71.08 30.41

3.6 电焊条烘干箱 台班 0.042866 - - 25.67 1.10

3.7 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.91 4.91

4 1+2+3小计 - - - - - 1253.79

5 管理费 - - 39.49

6 利润 - - 27.21

综合单价 1320.49
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项目编码 040501003002 项目名称 钢管 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂（密实度90%）
2.材质及规格:DN630*8钢管
3.连接形式:包含管道连接用直接、弯头、法兰等管件
4.铺设深度:覆土深度不小于0.7m
5.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 260.15

1.1 普工 工日 0.425867 - - 87.1 37.09

1.2 一般技工 工日 0.808235 - - 134 108.30

1.3 高级技工 工日 0.130892 - - 201 26.31

1.4 其他人工费 元 1 - - 88.44 88.44

2 材料费 - - - - - 603.41

2.1 镀锌铁丝 kg 0.006728 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.098873 - - 3.516 0.35

2.3 黑铅粉 kg 0.024735 - - 3.88 0.10

2.4 棉纱线 kg 0.045479 - - 5.9 0.27

2.5 破布 kg 0.028857 - - 6.19 0.18

2.6 六角螺栓 10套 0.0038 - - 5.32 0.02

2.7 尼龙砂轮片 片 0.247117 - - 4.27 1.06

2.8 低碳钢焊条 kg 3.329513 - - 5.2 17.31

2.9 砂子中砂 m3 0.15382 - - 107.2 16.49

2.10 标准砖 千块 0.00165 - - 345 0.57

2.11 清油 kg 0.074203 - - 19.2 1.42

2.12 氧气 m3 0.637583 - - 3.82 2.44

2.13 乙炔气 kg 0.212803 - - 8.82 1.88

2.14 石棉橡胶板中压 kg 0.346282 - - 16.2 5.61

2.15 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.16 橡胶管 m 0.014841 - - 4.4 0.07

2.17 水 m3 0.337971 - - 4.8 1.62

2.18 预拌水泥砂浆 m3 0.000139 - - 336.6 0.05

2.19 预拌混合砂浆 m3 0.000693 - - 360 0.25

2.20 其他材料费 元 0.594456 - - 1 0.59

2.21 平焊法兰 片 0.833333 - - 228.87 190.72

2.22 钢板卷管 m 1.0354 - - 350 362.39

3 施工机具使用费 - - - - - 45.24
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3.1 电动夯实机 台班 0.008725 - - 25.49 0.22

3.2 汽车式起重机 台班 0.0106 - - 691.24 7.33

3.3 载重汽车 台班 0.0045 - - 524.22 2.36

3.4 干混砂浆罐式搅拌机 台班 3E-5 - - 197.4 0.01

3.5 直流弧焊机 台班 0.422106 - - 71.08 30.00

3.6 电焊条烘干箱 台班 0.042189 - - 25.67 1.08

3.7 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.24 4.24

4 1+2+3小计 - - - - - 908.8

5 管理费 - - 36.85

6 利润 - - 25.39

综合单价 971.04
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项目编码 040501003003 项目名称 钢管 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂（密实度90%）
2.材质及规格:DN800*8钢管三通
3.连接形式:包含管道连接用三通、法兰等管件
4.铺设深度:覆土深度不小于0.7m
5.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 354.59

1.1 普工 工日 0.575573 - - 87.1 50.13

1.2 一般技工 工日 1.101201 - - 134 147.56

1.3 高级技工 工日 0.179551 - - 201 36.09

1.4 其他人工费 元 1 - - 120.81 120.81

2 材料费 - - - - - 793.36

2.1 镀锌铁丝 kg 0.006728 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.126031 - - 3.516 0.44

2.3 棉纱线 kg 0.067648 - - 5.9 0.40

2.4 六角螺栓 10套 0.0278 - - 5.32 0.15

2.5 尼龙砂轮片 片 0.3723 - - 4.27 1.59

2.6 低碳钢焊条 kg 5.259526 - - 5.2 27.35

2.7 砂子中砂 m3 0.17508 - - 107.2 18.77

2.8 标准砖 千块 0.0029 - - 345 1.00

2.9 氧气 m3 2.491912 - - 3.82 9.52

2.10 乙炔气 kg 0.830857 - - 8.82 7.33

2.11 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.12 橡胶管 m 0.014841 - - 4.4 0.07

2.13 水 m3 0.551439 - - 4.8 2.65

2.14 预拌水泥砂浆 m3 0.000228 - - 336.6 0.08

2.15 预拌混合砂浆 m3 0.001227 - - 360 0.44

2.16 其他材料费 元 0.83444 - - 1 0.83

2.17 三通 个 0.333333 - - 306.2 102.07

2.18 钢板卷管 m 1.0344 - - 600 620.64

3 施工机具使用费 - - - - - 81.73

3.1 电动夯实机 台班 0.009931 - - 25.49 0.25

3.2 汽车式起重机 台班 0.024055 - - 691.24 16.63

3.3 载重汽车 台班 0.008938 - - 524.22 4.69

3.4 干混砂浆罐式搅拌机 台班 4.9E-5 - - 197.4 0.01
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3.5 直流弧焊机 台班 0.717909 - - 71.08 51.03

3.6 电焊条烘干箱 台班 0.071801 - - 25.67 1.84

3.7 其他施工机具使用费 元 1 - - 7.28 7.28

4 1+2+3小计 - - - - - 1229.68

5 管理费 - - 50.75

6 利润 - - 34.98

综合单价 1315.41
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项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格:砌筑井：外径3800*1950，井深2500mm
2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C30混凝土
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖砌墙体，蒸压灰砂砖MU10,砂浆MU7.5
4.勾缝、抹面要求:内外壁均用1：2水泥砂浆（掺5%防水粉）粉刷
5.混凝土强度等级:墙中及墙顶各设置C30钢筋砼圈梁
6.盖板材质、规格:150mm厚C30预制井盖沟板（含内径800铸铁井盖）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4716.42

1.1 普工 工日 11.678941 - - 87.1 1017.24

1.2 一般技工 工日 15.281526 - - 134 2047.72

1.3 其他人工费 元 1 - - 1651.46 1651.46

2 材料费 - - - - - 4215.85

2.1 钢筋 kg 42.384875 - - 3.21 136.06

2.2 钢筋 kg 81.128845 - - 3.21 260.42

2.3 镀锌铁丝 kg 1.15569 - - 5.95 6.88

2.4 塑料薄膜 m2 16.852104 - - 0.26 4.38

2.5 低碳钢焊条 kg 0.220037 - - 5.2 1.14

2.6 碎石 m3 4.394908 - - 86.56 380.42

2.7 标准砖 千块 2.740847 - - 345 945.59

2.8 煤焦沥青漆 kg 2.042446 - - 16.38 33.46

2.9 电 kW· h 3.878697 - - 0.78 3.03

2.10 水 m3 3.664695 - - 4.8 17.59

2.11 预拌水泥砂浆 m3 1.032434 - - 336.6 347.52

2.12 预拌混合砂浆 m3 1.570593 - - 360 565.41

2.13 预拌混凝土 m3 5.126255 - - 250 1281.56

2.14 其他材料费 元 17.453302 - - 1 17.45

2.15 铸铁井盖 套 1 - - 214.94 214.94

3 施工机具使用费 - - - - - 124.64

3.1 机动翻斗车 台班 0.314341 - - 207.66 65.28

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.09481 - - 197.4 18.72

3.3 钢筋调直机 台班 0.019447 - - 35.16 0.68

3.4 钢筋切断机 台班 0.016881 - - 40.37 0.68

3.5 钢筋弯曲机 台班 0.042767 - - 24.56 1.05

3.6 直流弧焊机 台班 0.02612 - - 87.68 2.29

3.7 电焊条烘干箱 台班 0.002612 - - 16.25 0.04

3.8 其他施工机具使用费 元 1 - - 35.91 35.91
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4 1+2+3小计 - - - - - 9056.91

5 管理费 - - 784.26

6 利润 - - 538.03

综合单价 10379.2
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项目编码 040302014001 项目名称 钢支撑 计量单位 t

项目特征 1.材质、规格、型号:3mm厚钢板（检查井内壁及底板）
2.其它:钢板涂防锈漆两道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5616.26

1.1 普工 工日 10.168184 - - 87.1 885.65

1.2 一般技工 工日 15.931216 - - 134 2134.78

1.3 高级技工 工日 6.163191 - - 201 1238.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 1357.01 1357.01

2 材料费 - - - - - 4780.22

2.1 型钢综合 t 1.048739 - - 2920.35 3062.68

2.2 低碳钢焊条 kg 8.904384 - - 5.2 46.30

2.3 铁砂布 张 161.346097 - - 1.19 192.00

2.4 醇酸防锈漆 kg 97.215876 - - 14.38 1397.96

2.5 油漆溶剂油 kg 6.244099 - - 4.4 27.47

2.6 其他材料费 元 53.80063 - - 1 53.80

3 施工机具使用费 - - - - - 248.16

3.1 载重汽车 台班 0.419495 - - 398.64 167.23

3.2 交流弧焊机 台班 0.539211 - - 83.57 45.06

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.054415 - - 16.25 0.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 34.99 34.99

4 1+2+3小计 - - - - - 10644.64

5 管理费 - - 1448.34

6 利润 - - 901.52

综合单价 12994.5
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项目编码 040502005001 项目名称 阀门 计量单位 个

项目特征
1.种类:止水阀
2.材质及规格:DN600-PN-QT500
3.连接形式:法兰连接

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 341.15

1.1 普工 工日 0.521389 - - 87.1 45.41

1.2 一般技工 工日 1.041879 - - 134 139.61

1.3 高级技工 工日 0.173497 - - 201 34.87

1.4 其他人工费 元 1 - - 121.25 121.25

2 材料费 - - - - - 560.09

2.1 石棉橡胶板中压 kg 0.831076 - - 16.2 13.46

2.2 其他材料费 元 0.13608 - - 1 0.14

2.3 止水法兰阀门 个 1 - - 546.49 546.49

3 施工机具使用费 - - - - - 185.22

3.1 汽车式起重机 台班 0.218652 - - 691.24 151.14

3.2 载重汽车 台班 0.026713 - - 524.22 14.00

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 20.08 20.08

4 1+2+3小计 - - - - - 1086.46

5 管理费 - - 59.3

6 利润 - - 40.87

综合单价 1186.63
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项目编码 041001008001 项目名称 拆除混凝土结构 计量单位 m3

项目特征
1.结构形式:原砼沟壁250mm厚 
2.强度:C30
3.其它:垃圾清运5km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 326.35

1.1 普工 工日 0.959985 - - 87.1 83.61

1.2 一般技工 工日 0.959985 - - 134 128.64

1.3 其他人工费 元 1 - - 114.1 114.10

2 材料费 - - - - - 0.51

2.1 六角空心钢 kg 0.046501 - - 2.88 0.13

2.2 合金钢钻头 个 0.03 - - 10 0.30

2.3 高压风管 m 0.005936 - - 13.22 0.08

3 施工机具使用费 - - - - - 78.24

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.850864 - - 11.26 9.58

3.2 自卸汽车 台班 0.024294 - - 521.53 12.67

3.3 电动空气压缩机 台班 0.426421 - - 117.2 49.98

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.02 6.02

4 1+2+3小计 - - - - - 405.1

5 管理费 - - 53.28

6 利润 - - 28.29

综合单价 486.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
第 18 页  共 24 

页

项目编码 040601007001 项目名称 现浇混凝土池壁(隔墙) 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:250mm厚C30砼墙

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 225.06

1.1 普工 工日 0.505388 - - 87.1 44.02

1.2 一般技工 工日 0.757991 - - 134 101.57

1.3 其他人工费 元 1 - - 79.47 79.47

2 材料费 - - - - - 252.91

2.1 电 kW· h 0.504582 - - 0.78 0.39

2.2 水 m3 0.562856 - - 4.8 2.70

2.3 预拌混凝土 m3 0.99927 - - 250 249.82

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 477.97

5 管理费 - - 43.43

6 利润 - - 23.93

综合单价 545.33



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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项目编码 040901001001 项目名称 构件钢筋 计量单位 t

项目特征 1.钢筋种类、规格:HRB400钢筋 直径14mm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1444.44

1.1 普工 工日 2.250958 - - 87.1 196.06

1.2 一般技工 工日 5.510542 - - 134 738.41

1.3 其他人工费 元 1 - - 510 510.00

2 材料费 - - - - - 2927.46

2.1 钢筋 kg 1014.11056
3

- - 2.832 2871.96

2.2 镀锌铁丝 kg 6.925634 - - 5.95 41.21

2.3 低碳钢焊条 kg 2.750465 - - 5.2 14.30

3 施工机具使用费 - - - - - 52.46

3.1 钢筋切断机 台班 0.095972 - - 40.37 3.87

3.2 钢筋弯曲机 台班 0.329465 - - 24.56 8.09

3.3 直流弧焊机 台班 0.326493 - - 87.68 28.63

3.4 电焊条烘干箱 台班 0.032648 - - 16.25 0.53

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 11.33 11.33

4 1+2+3小计 - - - - - 4424.36

5 管理费 - - 422.25

6 利润 - - 275.49

综合单价 5122.1



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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页

项目编码 010505014001 项目名称 零星现浇构件模板 计量单位 m2

项目特征 1.模板形式:250mm厚砼墙

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 42

1.1 普工 工日 0.0878 - - 87.1 7.65

1.2 一般技工 工日 0.175609 - - 134 23.53

1.3 高级技工 工日 0.02927 - - 201 5.88

1.4 其他人工费 元 1 - - 4.94 4.94

2 材料费 - - - - - 30.33

2.1 圆钉 kg 0.011378 - - 7 0.08

2.2 铁件 kg 0.078853 - - 4.5 0.35

2.3 板方材 m3 0.004472 - - 1769.91 7.92

2.4 隔离剂 kg 0.098938 - - 0.82 0.08

2.5 塑料粘胶带 卷 0.039575 - - 17.83 0.71

2.6 复合模板 m2 0.303036 - - 37.12 11.25

2.7 木支撑 m3 0.004947 - - 2010.35 9.95

3 施工机具使用费 - - - - - 0.5

3.1 木工圆锯机 台班 0.008924 - - 25.04 0.22

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.28 0.28

4 1+2+3小计 - - - - - 72.83

5 管理费 - - 11.4

6 利润 - - 6.34

综合单价 90.57



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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项目编码 040504001002 项目名称 砌筑井 计量单位 座

项目特征
1.种类、规格:原砖砌检查井增高1.2米 内径800
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖砌墙体，蒸压灰砂砖MU10,砂浆MU7.5
3.勾缝、抹面要求:内外壁均用1：2水泥砂浆（掺5%防水粉）粉刷

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 520.55

1.1 普工 工日 1.31453 - - 87.1 114.50

1.2 一般技工 工日 1.673179 - - 134 224.21

1.3 其他人工费 元 1 - - 181.85 181.85

2 材料费 - - - - - 328.91

2.1 标准砖 千块 0.487269 - - 345 168.11

2.2 煤焦沥青漆 kg 0.777648 - - 16.38 12.74

2.3 水 m3 0.196928 - - 4.8 0.95

2.4 预拌水泥砂浆 m3 0.084287 - - 336.6 28.37

2.5 预拌混合砂浆 m3 0.329487 - - 360 118.62

2.6 其他材料费 元 0.13603 - - 1 0.14

3 施工机具使用费 - - - - - 20.32

3.1 机动翻斗车 台班 0.055535 - - 207.66 11.53

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.01523 - - 197.4 3.01

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 5.78 5.78

4 1+2+3小计 - - - - - 869.78

5 管理费 - - 83.89

6 利润 - - 57.81

综合单价 1011.48



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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项目编码 040504010001 项目名称 雨水口 计量单位 座

项目特征
1.种类、规格:原800*2000双篦雨水收集井增高1.0米
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖砌墙体，蒸压灰砂砖MU10,砂浆MU7.5
3.勾缝、抹面要求:内外壁均用1：2水泥砂浆（掺5%防水粉）粉刷

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 783.48

1.1 普工 工日 1.978591 - - 87.1 172.34

1.2 一般技工 工日 2.518545 - - 134 337.49

1.3 其他人工费 元 1 - - 273.66 273.66

2 材料费 - - - - - 478.39

2.1 标准砖 千块 0.696326 - - 345 240.23

2.2 煤焦沥青漆 kg 1.267524 - - 16.38 20.76

2.3 水 m3 0.285316 - - 4.8 1.37

2.4 预拌水泥砂浆 m3 0.120451 - - 336.6 40.54

2.5 预拌混合砂浆 m3 0.486893 - - 360 175.28

2.6 其他材料费 元 0.196983 - - 1 0.20

3 施工机具使用费 - - - - - 29.39

3.1 机动翻斗车 台班 0.079362 - - 207.66 16.48

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.022244 - - 197.4 4.39

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 8.52 8.52

4 1+2+3小计 - - - - - 1291.26

5 管理费 - - 126.17

6 利润 - - 86.95

综合单价 1504.38



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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项目编码 04B001 项目名称 拆除原围墙 计量单位 m

项目特征 1.拆除原砖砌围墙
2.垃圾清运5km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 92.99

1.1 普工 工日 0.670049 - - 87.1 58.36

1.2 其他人工费 元 1 - - 34.63 34.63

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 15.92

3.1 自卸汽车 台班 0.027661 - - 521.53 14.43

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.49 1.49

4 1+2+3小计 - - - - - 108.91

5 管理费 - - 19.01

6 利润 - - 10.08

综合单价 138



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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项目编码 04B002 项目名称 围墙 计量单位 m

项目特征 1.新做围墙：12YJ9-1中4页1,500宽砖基础，基础埋深0.7米，地面以上砖墙高0.85米，铁艺格栅高1.4米
，240mm见方砖柱居中设置,砖墙外12YJ1-外墙11A（面砖规格甲方自定）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 172.1

1.1 普工 工日 0.26002 - - 87.1 22.65

1.2 一般技工 工日 0.591806 - - 134 79.30

1.3 高级技工 工日 0.259463 - - 201 52.15

1.4 其他人工费 元 1 - - 18 18.00

2 材料费 - - - - - 378.68

2.1 棉纱 kg 0.014081 - - 12 0.17

2.2 石料切割锯片 片 0.004148 - - 31.52 0.13

2.3 白水泥 kg 0.276254 - - 0.57 0.16

2.4 烧结煤矸石普通砖 千块 0.320801 - - 345 110.68

2.5 面砖 m2 1.39468 - - 25 34.87

2.6 电 kW· h 0.120694 - - 0.78 0.09

2.7 水 m3 0.076651 - - 4.8 0.37

2.8 干混抹灰砂浆 m3 0.029007 - - 352.8 10.23

2.9 干混砌筑砂浆 m3 0.132935 - - 352.8 46.90

2.10 灰土 3:7 m3 0.075687 - - 73.86 5.59

2.11 铁艺格栅高1.4米 m2 1.210163 - - 140 169.42

2.12 其他材料费 元 0.07183 - - 1 0.07

3 施工机具使用费 - - - - - 5.3

3.1 电动夯实机 台班 0.003265 - - 25.49 0.08

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.01807 - - 197.4 3.57

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.65 1.65

4 1+2+3小计 - - - - - 556.08

5 管理费 - - 32.36

6 利润 - - 20.73

综合单价 609.17



措施项目清单计价表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 3571.78详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

2381.18详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

6 041201001001 脚手架 1.地块一砖砌井用脚手架 370.22详见明细表E.3.2

7 041201012001 大型机械设备进出场及
安拆

1.大型机械进出场 2268.38详见明细表E.3.2

本页小计 8591.56 --

合    计 8591.56 --



其他项目清单计价表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水
源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：地块一

标段：温县第二污
水处理厂中水补充
环城水系水源水工
程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水

补充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：地块一
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 170449.91 9 15340.49

合    计 15340.49



工程项目清单汇总表

工程名称：地块一（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补充
环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 1018.91

1.1 其中：综合工日 5.61

1.2 1)人工费 492.38

1.3 2)材料费

1.4 3)机械费 382.9

1.5 4)企业管理费 92.02

1.6 5)利润 51.62

2 措施项目 31.27

2.1 1)安全生产费 19.31

2.2 2)文明施工措施费 9.65

2.3 3)扬尘污染防治费 2.31

2.4 4)二次搬运费

2.5 5)夜间施工措施费

2.6 6)冬雨施工措施费

2.7 7)其他

3 其他项目

3.1 其中：1)暂列金额

3.2 2)专业工程暂估价

3.3 3)计日工

3.4 4)总承包服务费

3.5 5)合同中约定的其他项目

3.6 6)环境保护税

4 不含税工程造价合计 1050.18

5 增值税~销项税额 94.52

合    计 1,144.70



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块一（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050101002001 植被清理
1.植物种类:麦冬草
坪（密度25株/平方
）

m2 224.43 4.54 1018.91

本页小计 1018.91

合    计 1018.91



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块一（绿化工程） 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

项目编码 050101002001 项目名称 植被清理 计量单位 m2

项目特征 1.植物种类:麦冬草坪（密度25株/平方）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.19

1.1 定额工日 工日 0.02 - - 97.58 1.95

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.24 0.24

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.71

3.1 履带式推土机 台班 0.0025 - - 730.75 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - -0.12 -0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 3.9

5 管理费 - - 0.41

6 利润 - - 0.23

综合单价 4.54



措施项目清单计价表

工程名称：地块一（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 050406004001 安全生产 19.31详见明细表E.3.2

2 050406002001 文明施工 9.65详见明细表E.3.2

3 05B001 扬尘污染防治费 2.31详见明细表E.3.2

4 050406006001 夜间施工 详见明细表E.3.2

5 050406008001 二次搬运 详见明细表E.3.2

6 050406005001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

7 050402002001 反季节栽植影响措施 详见明细表E.3.2

8 050406010001 既有建(构)筑物设施保
护

详见明细表E.3.2

9 050406009001 已完工程及设备保护 详见明细表E.3.2

本页小计 31.27 --

合    计 31.27 --



其他项目清单计价表

工程名称：地块一（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水
源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：地块一（绿化工程）

标段：温县第二污
水处理厂中水补充
环城水系水源水工
程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地块一（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：地块一（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水

补充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地块一（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：地块一（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：地块一（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税~销项
税额 不含税工程造价合计-2)专业工程暂估价 1050.18 9 94.52

合    计 94.52



工程项目清单汇总表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补充
环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 81351.43

2 措施项目 5799.83

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 87151.26

5 增值税 7843.61

合    计 94,994.87



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:2米以内

m3 69.63 4.78 332.83

2 040101003001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:3米以内

m3 105.74 4.78 505.44

3 040103001001 沟槽、基坑回填方
1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:
素土

m3 116.15 22.71 2637.77

4 040504001001 砌筑井

1.种类、规格:砌筑
井 外径3900*3500
mm,井深3200
2.垫层、基础材质及
厚度:300mm厚C30混
凝土
3.砌筑材料品种、规
格、强度等级:240
mm砖砌墙体，蒸压灰
砂砖MU10,砂浆MU7.
5
4.勾缝、抹面要求:
内外壁均用1：2水泥
砂浆（掺5%防水粉）
粉刷
5.混凝土强度等级:
墙中及墙顶各设置C3
0钢筋砼圈梁

座 1 21621.66 21621.66

5 040302014001 钢支撑

1.材质、规格、型号
:3mm厚钢板（检查井
内壁及底板）
2.其它:钢板涂防锈
漆两道

t 1.214 8981.21 10903.19

6 040302014002 钢支撑

1.检查井防护网
2.材质、规格、型号
:Φ8钢筋防护网，钢
筋中距110mm双向，
150*150*8工字钢支
撑

t 0.504 8743.88 4406.92

本页小计 40407.81



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

7 040501005001 塑料管

1.材质及规格:PE管
 DN630(PN1.0MPa)
2.连接形式:电熔连
接，包含管道连接用
弯头、法兰等管件
3.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 5.7 707.24 4031.27

8 040501003001 钢管

1.材质及规格:DN50
0*8钢管
2.连接形式:包含管
道连接用弯头、法兰
等管件
3.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 3.47 863.64 2996.83

9 040501019001 砌体渠道

1.断面规格:内径70
0*300电缆沟，沟壁
120mm厚
2.垫层、基础材质及
厚度:120mm厚C30砼
垫层及模板安装、拆
除
3.砌筑材料品种、规
格、强度等级:页岩
砖MU10，MU7.5水泥
砂浆砌筑

m 37.84 133.43 5048.99

10 040303002001 混凝土基础
1.混凝土强度等级:
原DN1500管道采用C
30商砼现浇保护

m3 6 453.76 2722.56

11 030109001001 泵 1.水泵安装，水泵由
甲方提供

台 1 4245.69 4245.69

12 030409001001 电力电缆

1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22
-3*70+1*35
3.敷设方式:电缆沟
敷设

m 100 201.67 20167.00

13 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22
-3*70+1*35 个 4 189.82 759.28

本页小计 39971.62



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

14 030412004001 配线

1.名称:室外配线
2.配线形式:电缆沟
敷设
3.型号:WDZ-BYJ-3*
2.5
4.导线连接方式:含
接线端子

m 100 9.72 972.00

本页小计 972

合    计 81351.43



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块二 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 1 页  共 17 页

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003595 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.76

3.1 履带式推土机 台班 0.00097 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003235 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.34 0.34

4 1+2+3小计 - - - - - 4.39

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块二 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 2 页  共 17 页

项目编码 040101003001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:3米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003595 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.76

3.1 履带式推土机 台班 0.00097 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003235 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.34 0.34

4 1+2+3小计 - - - - - 4.39

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块二 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 3 页  共 17 页

项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:素土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.56

1.1 普工 工日 0.120548 - - 87.1 10.50

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.06 6.06

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.99

3.1 夯实机电动 台班 0.070724 - - 26.47 1.87

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 18.55

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 22.71
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项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格:砌筑井 外径3900*3500mm,井深3200
2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C30混凝土
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖砌墙体，蒸压灰砂砖MU10,砂浆MU7.5
4.勾缝、抹面要求:内外壁均用1：2水泥砂浆（掺5%防水粉）粉刷
5.混凝土强度等级:墙中及墙顶各设置C30钢筋砼圈梁

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9344.03

1.1 普工 工日 22.853556 - - 87.1 1990.54

1.2 一般技工 工日 30.479086 - - 134 4084.20

1.3 其他人工费 元 1 - - 3269.29 3269.29

2 材料费 - - - - - 9462.5

2.1 钢筋 kg 48.428609 - - 2.8 135.60

2.2 钢筋 kg 107.47076 - - 3.29 353.58

2.3 镀锌铁丝 kg 1.461741 - - 5.95 8.70

2.4 镀锌铁丝 kg 8.426815 - - 5.18 43.65

2.5 遇水膨胀橡胶密封圈 m 55.517822 - - 32 1776.57

2.6 塑料薄膜 m2 8.782196 - - 0.26 2.28

2.7 圆钉 kg 4.304805 - - 7 30.13

2.8 低碳钢焊条 kg 0.291482 - - 5.2 1.52

2.9 碎石 m3 7.213845 - - 86.56 624.43

2.10 标准砖 千块 4.909549 - - 345 1693.79

2.11 煤焦沥青漆 kg 2.785957 - - 16.38 45.63

2.12 脱模剂 kg 1.305673 - - 1.79 2.34

2.13 电 kW· h 15.737749 - - 0.78 12.28

2.14 水 m3 5.737502 - - 4.8 27.54

2.15 木模板方材 m3 0.001828 - - 1814.16 3.32

2.16 复合木模板面板 m2 0.288554 - - 65 18.76

2.17 木支撑 m3 0.014232 - - 2010.35 28.61

2.18 预拌水泥砂浆 m3 1.976398 - - 336.6 665.26

2.19 预拌混合砂浆 m3 2.037331 - - 360 733.44

2.20 预拌混凝土 m3 12.691857 - - 250 3172.96

2.21 其他材料费 元 82.118412 - - 1 82.12

3 施工机具使用费 - - - - - 239.28

3.1 汽车式起重机 台班 0.00927 - - 691.24 6.41

3.2 载重汽车 台班 0.017496 - - 524.22 9.17
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3.3 机动翻斗车 台班 0.581289 - - 207.66 120.71

3.4 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.145777 - - 197.4 28.78

3.5 钢筋调直机 台班 0.02222 - - 35.16 0.78

3.6 钢筋切断机 台班 0.020916 - - 40.37 0.84

3.7 钢筋弯曲机 台班 0.053679 - - 24.56 1.32

3.8 木工圆锯机 台班 0.001175 - - 25.04 0.03

3.9 直流弧焊机 台班 0.0346 - - 87.68 3.03

3.10 电焊条烘干箱 台班 0.00346 - - 16.25 0.06

3.11 其他施工机具使用费 元 1 - - 68.15 68.15

4 1+2+3小计 - - - - - 19045.81

5 管理费 - - 1526.77

6 利润 - - 1049.08

综合单价 21621.66
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项目编码 040302014001 项目名称 钢支撑 计量单位 t

项目特征 1.材质、规格、型号:3mm厚钢板（检查井内壁及底板）
2.其它:钢板涂防锈漆两道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3484.13

1.1 普工 工日 7.576947 - - 87.1 659.95

1.2 一般技工 工日 11.40169 - - 134 1527.83

1.3 高级技工 工日 0.344633 - - 201 69.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 1227.08 1227.08

2 材料费 - - - - - 3236.06

2.1 型钢综合 t 1.048495 - - 2920.35 3061.97

2.2 低碳钢焊条 kg 8.902318 - - 5.2 46.29

2.3 铁砂布 张 9.024217 - - 1.19 10.74

2.4 醇酸防锈漆 kg 5.4361 - - 14.38 78.17

2.5 油漆溶剂油 kg 0.285641 - - 4.4 1.26

2.6 其他材料费 元 37.625298 - - 1 37.63

3 施工机具使用费 - - - - - 248.11

3.1 载重汽车 台班 0.419398 - - 398.64 167.19

3.2 交流弧焊机 台班 0.539085 - - 83.57 45.05

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.054403 - - 16.25 0.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 34.99 34.99

4 1+2+3小计 - - - - - 6968.3

5 管理费 - - 1256.54

6 利润 - - 756.37

综合单价 8981.21
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项目编码 040302014002 项目名称 钢支撑 计量单位 t

项目特征 1.检查井防护网
2.材质、规格、型号:Φ8钢筋防护网，钢筋中距110mm双向，150*150*8工字钢支撑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3357.88

1.1 普工 工日 7.423569 - - 87.1 646.59

1.2 一般技工 工日 11.13356 - - 134 1491.90

1.3 其他人工费 元 1 - - 1219.39 1219.39

2 材料费 - - - - - 3144.92

2.1 型钢综合 t 1.048494 - - 2920.35 3061.97

2.2 低碳钢焊条 kg 8.902317 - - 5.2 46.29

2.3 其他材料费 元 36.667 - - 1 36.67

3 施工机具使用费 - - - - - 248.12

3.1 载重汽车 台班 0.419399 - - 398.64 167.19

3.2 交流弧焊机 台班 0.539085 - - 83.57 45.05

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.054403 - - 16.25 0.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 35 35.00

4 1+2+3小计 - - - - - 6750.92

5 管理费 - - 1245.18

6 利润 - - 747.78

综合单价 8743.88
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项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征
1.材质及规格:PE管 DN630(PN1.0MPa)
2.连接形式:电熔连接，包含管道连接用弯头、法兰等管件
3.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 95.76

1.1 普工 工日 0.149796 - - 87.1 13.05

1.2 一般技工 工日 0.299601 - - 134 40.15

1.3 高级技工 工日 0.049876 - - 201 10.03

1.4 其他人工费 元 1 - - 32.54 32.54

2 材料费 - - - - - 569.24

2.1 镀锌铁丝 kg 0.006726 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.035054 - - 3.516 0.12

2.3 黑铅粉 kg 0.010412 - - 3.88 0.04

2.4 棉纱线 kg 0.013883 - - 5.9 0.08

2.5 破布 kg 0.069947 - - 6.19 0.43

2.6 尼龙砂轮片 片 0.091754 - - 4.27 0.39

2.7 低碳钢焊条 kg 1.218038 - - 5.2 6.33

2.8 标准砖 千块 0.00165 - - 345 0.57

2.9 清油 kg 0.031236 - - 19.2 0.60

2.10 三氯乙烯 kg 0.0005 - - 11.7 0.01

2.11 氧气 m3 0.16989 - - 3.82 0.65

2.12 乙炔气 kg 0.056746 - - 8.82 0.50

2.13 石棉橡胶板中压 kg 0.145769 - - 16.2 2.36

2.14 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.15 橡胶管 m 0.014837 - - 4.4 0.07

2.16 水 m3 0.337892 - - 4.8 1.62

2.17 预拌水泥砂浆 m3 0.000138 - - 336.6 0.05

2.18 预拌混合砂浆 m3 0.000692 - - 360 0.25

2.19 其他材料费 元 0.174776 - - 1 0.17

2.20 PE法兰 片 0.350877 - - 156.6 54.95

2.21 PE管 m 1 - - 500 500.00

3 施工机具使用费 - - - - - 19.37

3.1 汽车式起重机 台班 0.0037 - - 691.24 2.56

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 3E-5 - - 197.4 0.01

3.3 直流弧焊机 台班 0.154619 - - 71.08 10.99
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3.4 电熔焊接机 台班 0.0986 - - 40 3.94

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.015445 - - 25.67 0.40

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.48 1.48

4 1+2+3小计 - - - - - 684.37

5 管理费 - - 13.54

6 利润 - - 9.33

综合单价 707.24
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项目编码 040501003001 项目名称 钢管 计量单位 m

项目特征
1.材质及规格:DN500*8钢管
2.连接形式:包含管道连接用弯头、法兰等管件
3.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 259.58

1.1 普工 工日 0.405828 - - 87.1 35.35

1.2 一般技工 工日 0.811925 - - 134 108.80

1.3 高级技工 工日 0.135273 - - 201 27.19

1.4 其他人工费 元 1 - - 88.25 88.25

2 材料费 - - - - - 483.16

2.1 镀锌铁丝 kg 0.006726 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.130193 - - 3.516 0.46

2.3 黑铅粉 kg 0.017103 - - 3.88 0.07

2.4 铈钨棒 g 0.391098 - - 0.46 0.18

2.5 棉纱线 kg 0.051918 - - 5.9 0.31

2.6 破布 kg 0.019954 - - 6.19 0.12

2.7 尼龙砂轮片 片 0.261193 - - 4.27 1.12

2.8 低碳钢焊条 kg 3.407115 - - 5.2 17.72

2.9 碳钢氩弧焊丝 kg 0.069554 - - 10 0.70

2.10 标准砖 千块 0.00165 - - 345 0.57

2.11 清油 kg 0.05131 - - 19.2 0.99

2.12 氩气 m3 0.195549 - - 17 3.32

2.13 氧气 m3 1.269321 - - 3.82 4.85

2.14 乙炔气 kg 0.42304 - - 8.82 3.73

2.15 石棉橡胶板中压 kg 0.239448 - - 16.2 3.88

2.16 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.17 橡胶管 m 0.014837 - - 4.4 0.07

2.18 水 m3 0.337893 - - 4.8 1.62

2.19 预拌水泥砂浆 m3 0.000139 - - 336.6 0.05

2.20 预拌混合砂浆 m3 0.000693 - - 360 0.25

2.21 其他材料费 元 0.45182 - - 1 0.45

2.22 钢板卷管 m 1.0359 - - 300 310.77

2.23 平焊法兰 片 0.576369 - - 228.87 131.91

3 施工机具使用费 - - - - - 58.82

3.1 汽车式起重机 台班 0.0088 - - 691.24 6.08
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3.2 载重汽车 台班 0.0045 - - 524.22 2.36

3.3 干混砂浆罐式搅拌机 台班 3E-5 - - 197.4 0.01

3.4 半自动切割机 台班 0.05188 - - 83.95 4.36

3.5 直流弧焊机 台班 0.446564 - - 71.08 31.74

3.6 氩弧焊机 台班 0.090648 - - 90.86 8.24

3.7 电焊条烘干箱 台班 0.044608 - - 25.67 1.15

3.8 其他施工机具使用费 元 1 - - 4.89 4.89

4 1+2+3小计 - - - - - 801.56

5 管理费 - - 36.75

6 利润 - - 25.33

综合单价 863.64
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项目编码 040501019001 项目名称 砌体渠道 计量单位 m

项目特征
1.断面规格:内径700*300电缆沟，沟壁120mm厚
2.垫层、基础材质及厚度:120mm厚C30砼垫层及模板安装、拆除
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:页岩砖MU10，MU7.5水泥砂浆砌筑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 38.71

1.1 普工 工日 0.088424 - - 87.1 7.70

1.2 一般技工 工日 0.116789 - - 134 15.65

1.3 高级技工 工日 0.008207 - - 201 1.65

1.4 其他人工费 元 1 - - 13.71 13.71

2 材料费 - - - - - 75.31

2.1 镀锌铁丝 kg 0.000427 - - 5.95 0.00

2.2 圆钉 kg 0.04684 - - 7 0.33

2.3 标准砖 千块 0.099563 - - 345 34.35

2.4 脱模剂 kg 0.023741 - - 1.79 0.04

2.5 电 kW· h 0.058053 - - 0.78 0.05

2.6 水 m3 0.1628 - - 4.8 0.78

2.7 木模板方材 m3 0.002317 - - 1814.16 4.20

2.8 预拌水泥砂浆 m3 2.8E-5 - - 336.6 0.01

2.9 预拌砂浆(干拌) m3 0.044901 - - 361.8 16.25

2.10 预拌混凝土 m3 0.076726 - - 247.57 19.00

2.11 其他材料费 元 0.304161 - - 1 0.30

3 施工机具使用费 - - - - - 4.67

3.1 履带式起重机 台班 0.004507 - - 741.2 3.34

3.2 载重汽车 台班 0.00028 - - 524.22 0.15

3.3 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.001836 - - 197.4 0.36

3.4 木工圆锯机 台班 0.003466 - - 25.04 0.09

3.5 木工平刨床 台班 0.003466 - - 22.39 0.08

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.66 0.66

4 1+2+3小计 - - - - - 118.69

5 管理费 - - 9.2

6 利润 - - 5.54

综合单价 133.43
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项目编码 040303002001 项目名称 混凝土基础 计量单位 m3

项目特征 1.混凝土强度等级:原DN1500管道采用C30商砼现浇保护

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 121.68

1.1 普工 工日 0.258237 - - 87.1 22.49

1.2 一般技工 工日 0.322827 - - 134 43.26

1.3 高级技工 工日 0.064589 - - 201 12.98

1.4 其他人工费 元 1 - - 42.95 42.95

2 材料费 - - - - - 285.91

2.1 无纺土工布 m2 0.126512 - - 8.58 1.09

2.2 圆钉 kg 0.055392 - - 7 0.39

2.3 板方材 m3 0.006924 - - 1769.91 12.25

2.4 模板嵌缝料 kg 0.1154 - - 1.65 0.19

2.5 脱模剂 kg 0.230801 - - 1.79 0.41

2.6 钢支撑 kg 0.535458 - - 5.363 2.87

2.7 电 kW· h 0.440863 - - 0.78 0.34

2.8 水 m3 0.164099 - - 4.8 0.79

2.9 组合钢模板 kg 1.361725 - - 4.3 5.86

2.10 钢模板连接件 kg 2.78115 - - 4.3 11.96

2.11 预拌混凝土 m3 0.999038 - - 250 249.76

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 407.59

5 管理费 - - 29.09

6 利润 - - 17.08

综合单价 453.76



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块二 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
第 14 页  共 17 

页

项目编码 030109001001 项目名称 泵 计量单位 台

项目特征 1.水泵安装，水泵由甲方提供

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3027.23

1.1 普工 工日 3.84 - - 87.1 334.46

1.2 一般技工 工日 11.52 - - 134 1543.68

1.3 高级技工 工日 3.84 - - 201 771.84

1.4 其他人工费 元 1 - - 377.25 377.25

2 材料费 - - - - - 183.85

2.1 热轧薄钢板 kg 0.45 - - 3.62 1.63

2.2 紫铜板 kg 0.2 - - 52.59 10.52

2.3 低碳钢焊条 kg 0.357 - - 4.1 1.46

2.4 砂纸 张 5 - - 0.26 1.30

2.5 金属滤网 m2 0.07 - - 18.5 1.30

2.6 平垫铁 kg 8.46 - - 4.5 38.07

2.7 斜垫铁 kg 7.5 - - 4.5 33.75

2.8 木板 m3 0.019 - - 1930 36.67

2.9 煤油 kg 1.89 - - 8.44 15.95

2.10 机油 kg 1.364 - - 12.1 16.50

2.11 黄油钙基脂 kg 0.909 - - 11.2 10.18

2.12 氧气 m3 0.408 - - 3.82 1.56

2.13 乙炔气 kg 0.136 - - 8.82 1.20

2.14 石棉板衬垫 kg 0.14 - - 60 8.40

2.15 其他材料费 元 5.354717 - - 1 5.35

3 施工机具使用费 - - - - - 228.7

3.1 叉式起重机 台班 0.4 - - 449.76 179.90

3.2 交流弧焊机 台班 0.3 - - 57.02 17.11

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 31.69 31.69

4 1+2+3小计 - - - - - 3439.78

5 管理费 - - 544.54

6 利润 - - 261.37

综合单价 4245.69



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块二 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
第 15 页  共 17 

页

项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22-3*70+1*35
3.敷设方式:电缆沟敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5.96

1.1 普工 工日 0.014739 - - 87.1 1.28

1.2 一般技工 工日 0.022648 - - 134 3.03

1.3 高级技工 工日 0.003865 - - 201 0.78

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.86 0.86

2 材料费 - - - - - 192.72

2.1 镀锌铁丝 kg 0.001978 - - 6.56 0.01

2.2 钢丝绳 kg 0.009892 - - 8.5 0.08

2.3 黄铜线 kg 0.000989 - - 51.84 0.05

2.4 塑料带 卷 0.002967 - - 5.37 0.02

2.5 棉布 kg 0.000989 - - 25.36 0.03

2.6 热缩端帽不带气门 个 0.007 - - 3.25 0.02

2.7 汽油 kg 0.002967 - - 7.5 0.02

2.8 硬脂酸 kg 0.000989 - - 15.9 0.02

2.9 自粘性塑料带 卷 0.009892 - - 3.5 0.03

2.10 其他材料费 元 0.005176 - - 1 0.01

2.11 WDZA-YJV22-3*70+1*
35

m 0.999038 - - 192.61 192.42

3 施工机具使用费 - - - - - 1.02

3.1 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.001385 - - 36.54 0.05

3.2 汽车式起重机 台班 0.000692 - - 784.73 0.54

3.3 载重汽车 台班 0.000692 - - 446.68 0.31

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 199.7

5 管理费 - - 1.33

6 利润 - - 0.64

综合单价 201.67



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块二 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
第 16 页  共 17 

页

项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征 1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22-3*70+1*35

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 88.49

1.1 普工 工日 0.116836 - - 87.1 10.18

1.2 一般技工 工日 0.335229 - - 134 44.92

1.3 高级技工 工日 0.106051 - - 201 21.32

1.4 其他人工费 元 1 - - 12.08 12.08

2 材料费 - - - - - 75.83

2.1 三色塑料带 m 0.343234 - - 0.4 0.14

2.2 白布 kg 0.514356 - - 6.27 3.23

2.3 焊锡膏 kg 0.019783 - - 36 0.71

2.4 焊锡丝 kg 0.098915 - - 62 6.13

2.5 汽油 kg 0.395659 - - 7 2.77

2.6 电力复合脂 kg 0.051436 - - 20 1.03

2.7 固定卡子 个 2.06 - - 2.14 4.41

2.8 绝缘胶带 卷 0.296744 - - 1.5 0.45

2.9 镀锡裸铜软绞线 kg 0.250254 - - 60 15.02

2.10 铜接线端子 个 1.02 - - 2.6 2.65

2.11 铜接线端子 个 3.76 - - 8 30.08

2.12 塑料手套 个 1.05 - - 7.5 7.88

2.13 其他材料费 元 1.346483 - - 1 1.35

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 164.32

5 管理费 - - 17.23

6 利润 - - 8.27

综合单价 189.82



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块二 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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页

项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征

1.名称:室外配线
2.配线形式:电缆沟敷设
3.型号:WDZ-BYJ-3*2.5
4.导线连接方式:含接线端子

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.94

1.1 普工 工日 0.004853 - - 87.1 0.42

1.2 一般技工 工日 0.012133 - - 134 1.63

1.3 高级技工 工日 0.002427 - - 201 0.49

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.4 0.40

2 材料费 - - - - - 5.91

2.1 棉纱 kg 0.008902 - - 12 0.11

2.2 扁型塑料绑带 m 0.160538 - - 0.6 0.10

2.3 标志牌 个 0.1803 - - 0.5 0.09

2.4 其他材料费 元 0.00532 - - 1 0.01

2.5 WDZ-BYJ-2.5 m 3.115811 - - 1.8 5.61

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 8.85

5 管理费 - - 0.59

6 利润 - - 0.28

综合单价 9.72



措施项目清单计价表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 1879.86详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

1253.24详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

6 041201001002 脚手架 370.15详见明细表E.3.2

7 041201012001 大型机械设备进出场及
安拆

2296.58详见明细表E.3.2

本页小计 5799.83 --

合    计 5799.83 --



其他项目清单计价表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水
源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：地块二

标段：温县第二污
水处理厂中水补充
环城水系水源水工
程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水

补充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：地块二
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 87151.26 9 7843.61

合    计 7843.61



工程项目清单汇总表

工程名称：地块二（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补充
环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 3237.88

1.1 其中：综合工日 18.52

1.2 1)人工费 1684.17

1.3 2)材料费

1.4 3)机械费 1079.91

1.5 4)企业管理费 303.92

1.6 5)利润 169.88

2 措施项目 103.23

2.1 1)安全生产费 63.74

2.2 2)文明施工措施费 31.87

2.3 3)扬尘污染防治费 7.62

2.4 4)二次搬运费

2.5 5)夜间施工措施费

2.6 6)冬雨施工措施费

2.7 7)其他

3 其他项目

3.1 其中：1)暂列金额

3.2 2)专业工程暂估价

3.3 3)计日工

3.4 4)总承包服务费

3.5 5)合同中约定的其他项目

3.6 6)环境保护税

4 不含税工程造价合计 3341.11

5 增值税~销项税额 300.7

合    计 3,641.81



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块二（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 050101002001 植被清理
1.植物种类:麦冬草
坪（密度25株/平方
）

m2 632.97 4.54 2873.68

2 050101001001 砍伐灌木

1规格:小叶女贞（3
米高，胸径8-10cm
）
2.砍伐后外运5km

株 30 12.14 364.20

本页小计 3237.88

合    计 3237.88



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块二（绿化工程） 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 1 页  共 2 页

项目编码 050101002001 项目名称 植被清理 计量单位 m2

项目特征 1.植物种类:麦冬草坪（密度25株/平方）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.19

1.1 定额工日 工日 0.02 - - 97.58 1.95

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.24 0.24

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.71

3.1 履带式推土机 台班 0.0025 - - 730.75 1.83

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - -0.12 -0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 3.9

5 管理费 - - 0.41

6 利润 - - 0.23

综合单价 4.54



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块二（绿化工程） 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 2 页  共 2 页

项目编码 050101001001 项目名称 砍伐灌木 计量单位 株

项目特征 1规格:小叶女贞（3米高，胸径8-10cm）
2.砍伐后外运5km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.85

1.1 定额工日 工日 0.09 - - 97.58 8.78

1.2 其他人工费 元 1 - - 1.07 1.07

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 9.85

5 管理费 - - 1.48

6 利润 - - 0.81

综合单价 12.14



措施项目清单计价表

工程名称：地块二（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 050406004001 安全生产 63.74详见明细表E.3.2

2 050406002001 文明施工 31.87详见明细表E.3.2

3 05B001 扬尘污染防治费 7.62详见明细表E.3.2

4 050406006001 夜间施工 详见明细表E.3.2

5 050406008001 二次搬运 详见明细表E.3.2

6 050406005001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

7 050402002001 反季节栽植影响措施 详见明细表E.3.2

8 050406010001 既有建(构)筑物设施保
护

详见明细表E.3.2

9 050406009001 已完工程及设备保护 详见明细表E.3.2

本页小计 103.23 --

合    计 103.23 --



其他项目清单计价表

工程名称：地块二（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水
源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：地块二（绿化工程）

标段：温县第二污
水处理厂中水补充
环城水系水源水工
程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地块二（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：地块二（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水

补充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地块二（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：地块二（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：地块二（绿化工程）
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税~销项
税额 不含税工程造价合计-2)专业工程暂估价 3341.11 9 300.70

合    计 300.70



工程项目清单汇总表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补充
环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 304582.58

2 措施项目 10873.01

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 315455.59

5 增值税 28391

合    计 343,846.59



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:2米以内

m3 355.48 4.78 1699.19

2 040101003001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:3米以内

m3 120.84 4.78 577.62

3 040103001001 沟槽、基坑回填方
1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:
素土

m3 195.08 22.71 4430.27

4 040103001002 沟槽、基坑回填方

1.密实度:密实度90
%
2.材料品种、规格:
中粗砂（管上0.5米
及管侧中粗砂）

m3 175.81 196.66 34574.79

5 040504001001 砌筑井

1.种类、规格:砌筑
井 外径4200*3700
mm,井深3200
2.垫层、基础材质及
厚度:300mm厚C30混
凝土
3.砌筑材料品种、规
格、强度等级:240
mm砖砌墙体，蒸压灰
砂砖MU10,砂浆MU7.
5
4.勾缝、抹面要求:
内外壁均用1：2水泥
砂浆（掺5%防水粉）
粉刷
5.混凝土强度等级:
墙中及墙顶各设置C3
0钢筋砼圈梁

座 1 16821.93 16821.93

6 040302014001 钢支撑

1.材质、规格、型号
:3mm厚钢板（检查井
内壁及底板）
2.其它:钢板涂防锈
漆两道

t 1.328 8964.43 11904.76

7 040302014002 钢支撑

1.检查井防护网
2.材质、规格、型号
:Φ8钢筋防护网，钢
筋中距110mm双向，
150*150*8工字钢支
撑

t 0.544 8747.35 4758.56

本页小计 74767.12



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质及
厚度:100mm厚中粗
砂（密实度90%）
2.材质及规格:PE管
 DN630(PN1.0MPa)
3.连接形式:电熔连
接，包含管道连接用
直接、弯头、法兰等
管件
4.铺设深度:覆土深
度不小于0.7m
5.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 100.1 613.36 61397.34

9 040501003001 钢管

1.材质及规格:DN50
0*8钢管
2.连接形式:包含管
道连接用弯头、法兰
等管件
3.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 2 1625.55 3251.10

10 041001001001 拆除路面

1.材质:9cm沥青、1
8cm混凝土
2.厚度:270mm厚
3.垃圾外运5KM

m2 220.6 40.67 8971.80

11 040202001001 石灰稳定土 1.含灰量:三七灰土
2.厚度:300mm厚

m2 220.6 62.23 13727.94

12 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C
30砼
2.厚度:180mm厚

m2 220.6 73.81 16282.49

13 040203006001 沥青混凝土 1.厚度:9cm m2 220.6 89.17 19670.90

14 041001002001 拆除人行道
1.材质:透水砖
2.厚度:60mm厚
3.垃圾外运5KM

m2 74.5 6.97 519.27

15 040204001001 人行道块料铺设

1.块料品种、规格:2
00*100*60砖红色透
水砖
2.垫层、基层材料品
种、厚度、混凝土强
度等级:30厚粗砂+1
50厚天然级配砂石

m2 74.5 127.02 9462.99

本页小计 133283.83



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 3 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

16 040204004001 安砌侧(平、缘)
石

1.材料品种、规格:1
000*300*100混凝土
道牙
2.垫层材料品种、厚
度:20厚1：3石灰砂
浆

m 11.4 51.11 582.65

17 041001006001 拆除管道 1.材质:钢筋砼管道
2.管径:内径1500

m 4.2 140.13 588.55

18 030109001001 泵 1.水泵安装，水泵由
甲方提供

台 1 4245.69 4245.69

19 030409001001 电力电缆

1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22
-3*70+1*35
3.敷设方式:穿管地
埋敷设

m 180 204.17 36750.60

20 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22
-3*70+1*35 个 4 189.88 759.52

21 030409001002 电力电缆

1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22
-3*150+2*70
3.敷设方式:地埋敷
设

m 20 439.03 8780.60

22 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22
-3*150+2*70 个 2 448.30 896.60

23 030412004001 配线

1.名称:室外配线
2.配线形式:电缆沟
敷设
3.型号:WDZ-BYJ-3*
2.5
4.导线连接方式:含
接线端子

m 180 9.73 1751.40

本页小计 54355.61



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 4 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电柜
2.规格:0.55*1.85*
0.8
3.安装方式:落地安
装，含砖基础0.96*
0.72*0.28
4.端子板外部接线材
质、规格:含NM1-40
0S/32002 400A断路
器

台 1 4730.41 4730.41

25 040101002002 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:2米以内

m3 9.6 4.78 45.89

26 040103001003 沟槽、基坑回填方
1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:
素土

m3 9.6 22.71 218.02

27 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PC125
3.敷设方式:地下顶
管敷设

m 90 413.13 37181.70

本页小计 42176.02

合    计 304582.58



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块三 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 1 页  共 31 页

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003597 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.76

3.1 履带式推土机 台班 0.000971 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003236 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.33 0.33

4 1+2+3小计 - - - - - 4.39

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块三 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 2 页  共 31 页

项目编码 040101003001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:3米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003597 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.76

3.1 履带式推土机 台班 0.000971 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003236 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.33 0.33

4 1+2+3小计 - - - - - 4.39

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块三 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 3 页  共 31 页

项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:素土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.56

1.1 普工 工日 0.120615 - - 87.1 10.51

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.05 6.05

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.99

3.1 夯实机电动 台班 0.070763 - - 26.47 1.87

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 18.55

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 22.71
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项目编码 040103001002 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:密实度90%
2.材料品种、规格:中粗砂（管上0.5米及管侧中粗砂）

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 45.07

1.1 普工 工日 0.328222 - - 87.1 28.59

1.2 其他人工费 元 1 - - 16.48 16.48

2 材料费 - - - - - 137.83

2.1 砂子 m3 1.275722 - - 107.2 136.76

2.2 其他材料费 元 0.7 - - 1 0.70

2.3 水 m3 0.078186 - - 4.8 0.38

3 施工机具使用费 - - - - - 2.42

3.1 夯实机电动 台班 0.079176 - - 26.47 2.10

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.32 0.32

4 1+2+3小计 - - - - - 185.32

5 管理费 - - 7.58

6 利润 - - 3.76

综合单价 196.66
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项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格:砌筑井 外径4200*3700mm,井深3200
2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C30混凝土
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖砌墙体，蒸压灰砂砖MU10,砂浆MU7.5
4.勾缝、抹面要求:内外壁均用1：2水泥砂浆（掺5%防水粉）粉刷
5.混凝土强度等级:墙中及墙顶各设置C30钢筋砼圈梁

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 8183.54

1.1 普工 工日 20.349187 - - 87.1 1772.41

1.2 一般技工 工日 26.475763 - - 134 3547.75

1.3 其他人工费 元 1 - - 2863.38 2863.38

2 材料费 - - - - - 6107.47

2.1 钢筋 kg 56.531606 - - 2.8 158.29

2.2 钢筋 kg 114.631884 - - 3.29 377.14

2.3 镀锌铁丝 kg 1.592634 - - 5.95 9.48

2.4 低碳钢焊条 kg 0.310904 - - 5.2 1.62

2.5 碎石 m3 8.12339 - - 86.56 703.16

2.6 标准砖 千块 5.258285 - - 345 1814.11

2.7 煤焦沥青漆 kg 2.985516 - - 16.38 48.90

2.8 电 kW· h 4.004375 - - 0.78 3.12

2.9 水 m3 3.530696 - - 4.8 16.95

2.10 预拌水泥砂浆 m3 2.37774 - - 336.6 800.35

2.11 预拌混合砂浆 m3 2.183266 - - 360 785.98

2.12 预拌混凝土 m3 5.457794 - - 250 1364.45

2.13 其他材料费 元 23.939629 - - 1 23.94

3 施工机具使用费 - - - - - 249.22

3.1 机动翻斗车 台班 0.660507 - - 207.66 137.16

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.173682 - - 197.4 34.28

3.3 钢筋调直机 台班 0.025938 - - 35.16 0.91

3.4 钢筋切断机 台班 0.023223 - - 40.37 0.94

3.5 钢筋弯曲机 台班 0.059134 - - 24.56 1.45

3.6 直流弧焊机 台班 0.036906 - - 87.68 3.24

3.7 电焊条烘干箱 台班 0.003691 - - 16.25 0.06

3.8 其他施工机具使用费 元 1 - - 71.18 71.18
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4 1+2+3小计 - - - - - 14540.23

5 管理费 - - 1352.8

6 利润 - - 928.9

综合单价 16821.93
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项目编码 040302014001 项目名称 钢支撑 计量单位 t

项目特征 1.材质、规格、型号:3mm厚钢板（检查井内壁及底板）
2.其它:钢板涂防锈漆两道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3474.98

1.1 普工 工日 7.567998 - - 87.1 659.17

1.2 一般技工 工日 11.385012 - - 134 1525.59

1.3 高级技工 工日 0.315202 - - 201 63.36

1.4 其他人工费 元 1 - - 1226.87 1226.87

2 材料费 - - - - - 3230.01

2.1 型钢综合 t 1.049081 - - 2920.35 3063.68

2.2 低碳钢焊条 kg 8.907291 - - 5.2 46.32

2.3 铁砂布 张 8.248976 - - 1.19 9.82

2.4 醇酸防锈漆 kg 4.971878 - - 14.38 71.50

2.5 油漆溶剂油 kg 0.261248 - - 4.4 1.15

2.6 其他材料费 元 37.542974 - - 1 37.54

3 施工机具使用费 - - - - - 248.25

3.1 载重汽车 台班 0.419632 - - 398.64 167.28

3.2 交流弧焊机 台班 0.539386 - - 83.57 45.08

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.054433 - - 16.25 0.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 35.01 35.01

4 1+2+3小计 - - - - - 6953.24

5 管理费 - - 1255.56

6 利润 - - 755.63

综合单价 8964.43
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项目编码 040302014002 项目名称 钢支撑 计量单位 t

项目特征 1.检查井防护网
2.材质、规格、型号:Φ8钢筋防护网，钢筋中距110mm双向，150*150*8工字钢支撑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3359.5

1.1 普工 工日 7.427719 - - 87.1 646.95

1.2 一般技工 工日 11.139779 - - 134 1492.73

1.3 其他人工费 元 1 - - 1219.81 1219.81

2 材料费 - - - - - 3146.67

2.1 型钢综合 t 1.049081 - - 2920.35 3063.68

2.2 低碳钢焊条 kg 8.90729 - - 5.2 46.32

2.3 其他材料费 元 36.667 - - 1 36.67

3 施工机具使用费 - - - - - 248.25

3.1 载重汽车 台班 0.419632 - - 398.64 167.28

3.2 交流弧焊机 台班 0.539386 - - 83.57 45.08

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.054434 - - 16.25 0.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 35.01 35.01

4 1+2+3小计 - - - - - 6754.42

5 管理费 - - 1245.17

6 利润 - - 747.76

综合单价 8747.35
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项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂（密实度90%）
2.材质及规格:PE管 DN630(PN1.0MPa)
3.连接形式:电熔连接，包含管道连接用直接、弯头、法兰等管件
4.铺设深度:覆土深度不小于0.7m
5.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 54.78

1.1 普工 工日 0.104617 - - 87.1 9.11

1.2 一般技工 工日 0.165469 - - 134 22.17

1.3 高级技工 工日 0.023911 - - 201 4.81

1.4 其他人工费 元 1 - - 18.69 18.69

2 材料费 - - - - - 536.71

2.1 镀锌铁丝 kg 0.00673 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.001997 - - 3.516 0.01

2.3 黑铅粉 kg 0.000593 - - 3.88 0.00

2.4 棉纱线 kg 0.000791 - - 5.9 0.00

2.5 破布 kg 0.107977 - - 6.19 0.67

2.6 尼龙砂轮片 片 0.005225 - - 4.27 0.02

2.7 低碳钢焊条 kg 0.069398 - - 5.2 0.36

2.8 砂子中砂 m3 0.15387 - - 107.2 16.49

2.9 标准砖 千块 0.00165 - - 345 0.57

2.10 清油 kg 0.00178 - - 19.2 0.03

2.11 三氯乙烯 kg 0.0005 - - 11.7 0.01

2.12 氧气 m3 0.009679 - - 3.82 0.04

2.13 乙炔气 kg 0.003233 - - 8.82 0.03

2.14 石棉橡胶板中压 kg 0.008305 - - 16.2 0.13

2.15 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.16 橡胶管 m 0.014845 - - 4.4 0.07

2.17 水 m3 0.338081 - - 4.8 1.62

2.18 预拌水泥砂浆 m3 0.000139 - - 336.6 0.05

2.19 预拌混合砂浆 m3 0.000693 - - 360 0.25

2.20 其他材料费 元 0.279905 - - 1 0.28

2.21 PE塑料管件(电熔熔接
)

个 0.166667 - - 77.44 12.91

2.22 PE法兰 片 0.01998 - - 156.6 3.13

2.23 PE管 m 1 - - 500 500.00
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3 施工机具使用费 - - - - - 8.53

3.1 电动夯实机 台班 0.008728 - - 25.49 0.22

3.2 汽车式起重机 台班 0.0037 - - 691.24 2.56

3.3 干混砂浆罐式搅拌机 台班 3E-5 - - 197.4 0.01

3.4 直流弧焊机 台班 0.008809 - - 71.08 0.63

3.5 电熔焊接机 台班 0.111796 - - 40 4.47

3.6 电焊条烘干箱 台班 0.00088 - - 25.67 0.02

3.7 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.62 0.62

4 1+2+3小计 - - - - - 600.02

5 管理费 - - 7.9

6 利润 - - 5.44

综合单价 613.36
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项目编码 040501003001 项目名称 钢管 计量单位 m

项目特征
1.材质及规格:DN500*8钢管
2.连接形式:包含管道连接用弯头、法兰等管件
3.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 609.69

1.1 普工 工日 0.952669 - - 87.1 82.98

1.2 一般技工 工日 1.905347 - - 134 255.32

1.3 高级技工 工日 0.317554 - - 201 63.83

1.4 其他人工费 元 1 - - 207.57 207.57

2 材料费 - - - - - 763.97

2.1 镀锌铁丝 kg 0.00673 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.3135 - - 3.516 1.10

2.3 黑铅粉 kg 0.029691 - - 3.88 0.12

2.4 棉纱线 kg 0.115208 - - 5.9 0.68

2.5 破布 kg 0.03464 - - 6.19 0.21

2.6 尼龙砂轮片 片 0.62 - - 4.27 2.65

2.7 低碳钢焊条 kg 8.057394 - - 5.2 41.90

2.8 标准砖 千块 0.00165 - - 345 0.57

2.9 清油 kg 0.089073 - - 19.2 1.71

2.10 氧气 m3 4.021005 - - 3.82 15.36

2.11 乙炔气 kg 1.340764 - - 8.82 11.83

2.12 石棉橡胶板中压 kg 0.415674 - - 16.2 6.73

2.13 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.14 橡胶管 m 0.014846 - - 4.4 0.07

2.15 水 m3 0.338081 - - 4.8 1.62

2.16 预拌水泥砂浆 m3 0.000139 - - 336.6 0.05

2.17 预拌混合砂浆 m3 0.000693 - - 360 0.25

2.18 其他材料费 元 0.667333 - - 1 0.67

2.19 钢板卷管 m 0.426066 - - 325.73 138.78

2.20 平焊法兰 片 1 - - 228.87 228.87

2.21 钢板卷管 m 1.0359 - - 300 310.77

3 施工机具使用费 - - - - - 105.02

3.1 汽车式起重机 台班 0.011769 - - 691.24 8.14

3.2 载重汽车 台班 0.00549 - - 524.22 2.88

3.3 干混砂浆罐式搅拌机 台班 3E-5 - - 197.4 0.01
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3.4 直流弧焊机 台班 1.14824 - - 71.08 81.62

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.114557 - - 25.67 2.94

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 9.44 9.44

4 1+2+3小计 - - - - - 1478.68

5 管理费 - - 86.95

6 利润 - - 59.92

综合单价 1625.55
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项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:9cm沥青、18cm混凝土
2.厚度:270mm厚
3.垃圾外运5KM

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.76

1.1 普工 工日 0.090859 - - 87.1 7.91

1.2 一般技工 工日 0.060573 - - 134 8.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 8.73 8.73

2 材料费 - - - - - 0.1

2.1 六角空心钢 kg 0.009303 - - 2.88 0.03

2.2 合金钢钻头 个 0.0059 - - 10 0.06

2.3 高压风管 m 0.000891 - - 13.22 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 9.14

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.049089 - - 11.26 0.55

3.2 自卸汽车 台班 0.009383 - - 521.53 4.89

3.3 电动空气压缩机 台班 0.024545 - - 117.2 2.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.82 0.82

4 1+2+3小计 - - - - - 34

5 管理费 - - 4.36

6 利润 - - 2.31

综合单价 40.67
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项目编码 040202001001 项目名称 石灰稳定土 计量单位 m2

项目特征 1.含灰量:三七灰土
2.厚度:300mm厚

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 9.47

1.1 普工 工日 0.026779 - - 87.1 2.33

1.2 一般技工 工日 0.026779 - - 134 3.59

1.3 其他人工费 元 1 - - 3.55 3.55

2 材料费 - - - - - 39.79

2.1 生石灰 t 0.070744 - - 398.06 28.16

2.2 水 m3 0.046318 - - 4.8 0.22

2.3 其他材料费 元 0.142987 - - 1 0.14

2.4 黄土 m3 0.381034 - - 29.56 11.26

3 施工机具使用费 - - - - - 7.43

3.1 履带式推土机 台班 0.003187 - - 857 2.73

3.2 平地机 台班 0.001108 - - 959.74 1.06

3.3 钢轮内燃压路机 台班 0.001267 - - 503.72 0.64

3.4 钢轮内燃压路机 台班 0.001108 - - 604.21 0.67

3.5 稳定土拌合机 台班 0.001861 - - 895.25 1.67

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.66 0.66

4 1+2+3小计 - - - - - 56.69

5 管理费 - - 3.17

6 利润 - - 2.37

综合单价 62.23
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项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30砼
2.厚度:180mm厚

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.72

1.1 普工 工日 0.03747 - - 87.1 3.26

1.2 一般技工 工日 0.0666 - - 134 8.92

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.53 6.53

2 材料费 - - - - - 47.32

2.1 铁件 kg 0.065 - - 4.5 0.29

2.2 脱模剂 kg 0.01029 - - 1.79 0.02

2.3 电 kW· h 0.0648 - - 0.78 0.05

2.4 水 m3 0.0261 - - 4.8 0.13

2.5 钢模板 kg 0.04775 - - 4.3 0.21

2.6 预拌混凝土 m3 0.1836 - - 250 45.90

2.7 其他材料费 元 0.726472 - - 1 0.73

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 66.04

5 管理费 - - 4.45

6 利润 - - 3.32

综合单价 73.81
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项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.厚度:9cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.69

1.1 普工 工日 0.0052 - - 87.1 0.45

1.2 一般技工 工日 0.00922 - - 134 1.24

1.3 其他人工费 元 1 - - 1 1.00

2 材料费 - - - - - 80.51

2.1 柴油 t 9E-5 - - 6938 0.62

2.2 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0909 - - 866.11 78.73

2.3 其他材料费 元 1.160692 - - 1 1.16

3 施工机具使用费 - - - - - 4.44

3.1 轮胎压路机 台班 0.00072 - - 915.31 0.66

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.0016 - - 790.82 1.27

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.00144 - - 1055.75 1.52

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.00072 - - 1014.4 0.73

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.26 0.26

4 1+2+3小计 - - - - - 87.64

5 管理费 - - 0.88

6 利润 - - 0.65

综合单价 89.17



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块三 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
第 17 页  共 31 

页

项目编码 041001002001 项目名称 拆除人行道 计量单位 m2

项目特征
1.材质:透水砖
2.厚度:60mm厚
3.垃圾外运5KM

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4.63

1.1 普工 工日 0.008498 - - 87.1 0.74

1.2 一般技工 工日 0.016996 - - 134 2.28

1.3 其他人工费 元 1 - - 1.61 1.61

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.2

3.1 自卸汽车 台班 0.002084 - - 521.53 1.09

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.11 0.11

4 1+2+3小计 - - - - - 5.83

5 管理费 - - 0.75

6 利润 - - 0.39

综合单价 6.97
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项目编码 040204001001 项目名称 人行道块料铺设 计量单位 m2

项目特征 1.块料品种、规格:200*100*60砖红色透水砖
2.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:30厚粗砂+150厚天然级配砂石

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 15.71

1.1 普工 工日 0.039504 - - 87.1 3.44

1.2 一般技工 工日 0.048892 - - 134 6.55

1.3 其他人工费 元 1 - - 5.72 5.72

2 材料费 - - - - - 98.3

2.1 砂砾 m3 0.181709 - - 125 22.71

2.2 砂子 m3 0.075712 - - 107.2 8.12

2.3 人行道路面砖 千块 0.0515 - - 1300 66.95

2.4 其他材料费 元 0.520282 - - 1 0.52

3 施工机具使用费 - - - - - 5.12

3.1 履带式推土机 台班 0.000594 - - 938.27 0.56

3.2 平地机 台班 0.001752 - - 959.74 1.68

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.000584 - - 540.61 0.32

3.4 钢轮振动压路机 台班 0.002108 - - 1055.75 2.23

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.34 0.34

4 1+2+3小计 - - - - - 119.13

5 管理费 - - 4.52

6 利润 - - 3.37

综合单价 127.02
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项目编码 040204004001 项目名称 安砌侧(平、缘)石 计量单位 m

项目特征 1.材料品种、规格:1000*300*100混凝土道牙
2.垫层材料品种、厚度:20厚1：3石灰砂浆

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.58

1.1 普工 工日 0.018461 - - 87.1 1.61

1.2 一般技工 工日 0.024477 - - 134 3.28

1.3 其他人工费 元 1 - - 2.69 2.69

2 材料费 - - - - - 39.91

2.1 水 m3 0.000129 - - 4.8 0.00

2.2 混凝土立缘石 m 0.999596 - - 36.23 36.22

2.3 预拌地面砂浆 m3 0.000495 - - 365.4 0.18

2.4 石灰砂浆 m3 0.008155 - - 361.8 2.95

2.5 其他材料费 元 0.564737 - - 1 0.56

3 施工机具使用费 - - - - - 0.05

3.1 干混砂浆罐式搅拌机 台班 2E-5 - - 197.4 0.00

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.05 0.05

4 1+2+3小计 - - - - - 47.54

5 管理费 - - 2.04

6 利润 - - 1.53

综合单价 51.11
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项目编码 041001006001 项目名称 拆除管道 计量单位 m

项目特征 1.材质:钢筋砼管道
2.管径:内径1500

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 52.3

1.1 普工 工日 0.092523 - - 87.1 8.06

1.2 一般技工 工日 0.185072 - - 134 24.80

1.3 其他人工费 元 1 - - 19.44 19.44

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 70.42

3.1 汽车式起重机 台班 0.065023 - - 784.73 51.03

3.2 自卸汽车 台班 0.024302 - - 521.53 12.67

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 6.72 6.72

4 1+2+3小计 - - - - - 122.72

5 管理费 - - 11.38

6 利润 - - 6.03

综合单价 140.13
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项目编码 030109001001 项目名称 泵 计量单位 台

项目特征 1.水泵安装，水泵由甲方提供

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3027.23

1.1 普工 工日 3.84 - - 87.1 334.46

1.2 一般技工 工日 11.52 - - 134 1543.68

1.3 高级技工 工日 3.84 - - 201 771.84

1.4 其他人工费 元 1 - - 377.25 377.25

2 材料费 - - - - - 183.85

2.1 热轧薄钢板 kg 0.45 - - 3.62 1.63

2.2 紫铜板 kg 0.2 - - 52.59 10.52

2.3 低碳钢焊条 kg 0.357 - - 4.1 1.46

2.4 砂纸 张 5 - - 0.26 1.30

2.5 金属滤网 m2 0.07 - - 18.5 1.30

2.6 平垫铁 kg 8.46 - - 4.5 38.07

2.7 斜垫铁 kg 7.5 - - 4.5 33.75

2.8 木板 m3 0.019 - - 1930 36.67

2.9 煤油 kg 1.89 - - 8.44 15.95

2.10 机油 kg 1.364 - - 12.1 16.50

2.11 黄油钙基脂 kg 0.909 - - 11.2 10.18

2.12 氧气 m3 0.408 - - 3.82 1.56

2.13 乙炔气 kg 0.136 - - 8.82 1.20

2.14 石棉板衬垫 kg 0.14 - - 60 8.40

2.15 其他材料费 元 5.354717 - - 1 5.35

3 施工机具使用费 - - - - - 228.7

3.1 叉式起重机 台班 0.4 - - 449.76 179.90

3.2 交流弧焊机 台班 0.3 - - 57.02 17.11

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 31.69 31.69

4 1+2+3小计 - - - - - 3439.78

5 管理费 - - 544.54

6 利润 - - 261.37

综合单价 4245.69
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项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22-3*70+1*35
3.敷设方式:穿管地埋敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.01

1.1 普工 工日 0.017265 - - 87.1 1.50

1.2 一般技工 工日 0.026707 - - 134 3.58

1.3 高级技工 工日 0.004586 - - 201 0.92

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.01 1.01

2 材料费 - - - - - 193.82

2.1 镀锌铁丝 kg 0.001979 - - 6.56 0.01

2.2 钢丝绳 kg 0.009897 - - 8.5 0.08

2.3 圆钢 kg 0.029691 - - 3.68 0.11

2.4 黄铜线 kg 0.00099 - - 51.84 0.05

2.5 塑料带 卷 0.002969 - - 5.37 0.02

2.6 棉布 kg 0.00099 - - 25.36 0.03

2.7 热缩端帽不带气门 个 0.007 - - 3.25 0.02

2.8 汽油 kg 0.002969 - - 7.5 0.02

2.9 油脂 kg 0.059481 - - 14.6 0.87

2.10 硬脂酸 kg 0.00099 - - 15.9 0.02

2.11 自粘性塑料带 卷 0.009897 - - 3.5 0.03

2.12 其他材料费 元 0.022958 - - 1 0.02

2.13 WDZA-YJV22-3*70+1*
35

m 0.999596 - - 192.61 192.53

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.001386 - - 36.54 0.05

3.2 汽车式起重机 台班 0.000693 - - 784.73 0.54

3.3 载重汽车 台班 0.000693 - - 446.68 0.31

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 201.86

5 管理费 - - 1.56

6 利润 - - 0.75

综合单价 204.17
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项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征 1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22-3*70+1*35

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 88.54

1.1 普工 工日 0.116901 - - 87.1 10.18

1.2 一般技工 工日 0.335416 - - 134 44.95

1.3 高级技工 工日 0.10611 - - 201 21.33

1.4 其他人工费 元 1 - - 12.08 12.08

2 材料费 - - - - - 75.84

2.1 三色塑料带 m 0.343426 - - 0.4 0.14

2.2 白布 kg 0.514643 - - 6.27 3.23

2.3 焊锡膏 kg 0.019794 - - 36 0.71

2.4 焊锡丝 kg 0.09897 - - 62 6.14

2.5 汽油 kg 0.39588 - - 7 2.77

2.6 电力复合脂 kg 0.051464 - - 20 1.03

2.7 固定卡子 个 2.06 - - 2.14 4.41

2.8 绝缘胶带 卷 0.29691 - - 1.5 0.45

2.9 镀锡裸铜软绞线 kg 0.250394 - - 60 15.02

2.10 铜接线端子 个 1.02 - - 2.6 2.65

2.11 铜接线端子 个 3.76 - - 8 30.08

2.12 塑料手套 个 1.05 - - 7.5 7.88

2.13 其他材料费 元 1.346483 - - 1 1.35

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 164.38

5 管理费 - - 17.23

6 利润 - - 8.27

综合单价 189.88
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项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22-3*150+2*70
3.敷设方式:地埋敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.67

1.1 普工 工日 0.026258 - - 87.1 2.29

1.2 一般技工 工日 0.040466 - - 134 5.42

1.3 高级技工 工日 0.006924 - - 201 1.39

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.57 1.57

2 材料费 - - - - - 421.48

2.1 镀锌铁丝 kg 0.002969 - - 6.56 0.02

2.2 钢丝绳 kg 0.017815 - - 8.5 0.15

2.3 黄铜线 kg 0.00099 - - 51.84 0.05

2.4 塑料带 卷 0.005938 - - 5.37 0.03

2.5 棉布 kg 0.005938 - - 25.36 0.15

2.6 热缩端帽不带气门 个 0.007 - - 3.25 0.02

2.7 汽油 kg 0.003959 - - 7.5 0.03

2.8 油脂 kg 0.017815 - - 14.6 0.26

2.9 硬脂酸 kg 0.00099 - - 15.9 0.02

2.10 自粘性塑料带 卷 0.019794 - - 3.5 0.07

2.11 其他材料费 元 0.014586 - - 1 0.01

2.12 WDZA-YJV22-3*150+2
*70

m 0.999596 - - 420.83 420.66

3 施工机具使用费 - - - - - 3.26

3.1 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.001386 - - 36.54 0.05

3.2 汽车式起重机 台班 0.001386 - - 784.73 1.09

3.3 载重汽车 台班 0.001386 - - 446.68 0.62

3.4 载重汽车 台班 0.001386 - - 524.22 0.73

3.5 电缆输送机 台班 0.001979 - - 246.7 0.49

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 435.41

5 管理费 - - 2.45

6 利润 - - 1.17

综合单价 439.03



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块三 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
第 25 页  共 31 

页

项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征 1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22-3*150+2*70

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 152.89

1.1 普工 工日 0.202689 - - 87.1 17.65

1.2 一般技工 工日 0.57911 - - 134 77.60

1.3 高级技工 工日 0.18304 - - 201 36.79

1.4 其他人工费 元 1 - - 20.84 20.84

2 材料费 - - - - - 251.43

2.1 三色塑料带 m 0.796708 - - 0.4 0.32

2.2 白布 kg 1.092628 - - 6.27 6.85

2.3 焊锡膏 kg 0.054631 - - 36 1.97

2.4 焊锡丝 kg 0.273157 - - 62 16.94

2.5 汽油 kg 0.546314 - - 7 3.82

2.6 电力复合脂 kg 0.109263 - - 20 2.19

2.7 固定卡子 个 2.369 - - 2.14 5.07

2.8 绝缘胶带 卷 0.569077 - - 1.5 0.85

2.9 镀锡裸铜软绞线 kg 0.398354 - - 60 23.90

2.10 铜接线端子 个 1.173 - - 2.6 3.05

2.11 铜接线端子 个 4.324 - - 40 172.96

2.12 塑料手套 个 1.2075 - - 7.5 9.06

2.13 其他材料费 元 4.456143 - - 1 4.46

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 404.32

5 管理费 - - 29.72

6 利润 - - 14.26

综合单价 448.3
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项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征

1.名称:室外配线
2.配线形式:电缆沟敷设
3.型号:WDZ-BYJ-3*2.5
4.导线连接方式:含接线端子

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.95

1.1 普工 工日 0.004856 - - 87.1 0.42

1.2 一般技工 工日 0.01214 - - 134 1.63

1.3 高级技工 工日 0.002428 - - 201 0.49

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.41 0.41

2 材料费 - - - - - 5.91

2.1 棉纱 kg 0.008907 - - 12 0.11

2.2 扁型塑料绑带 m 0.160628 - - 0.6 0.10

2.3 标志牌 个 0.1803 - - 0.5 0.09

2.4 其他材料费 元 0.00532 - - 1 0.01

2.5 WDZ-BYJ-2.5 m 3.117552 - - 1.8 5.61

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 8.86

5 管理费 - - 0.59

6 利润 - - 0.28

综合单价 9.73



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:配电柜
2.规格:0.55*1.85*0.8
3.安装方式:落地安装，含砖基础0.96*0.72*0.28
4.端子板外部接线材质、规格:含NM1-400S/32002 400A断路器

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 443.8

1.1 普工 工日 0.695056 - - 87.1 60.54

1.2 一般技工 工日 1.565273 - - 134 209.75

1.3 高级技工 工日 0.589178 - - 201 118.42

1.4 其他人工费 元 1 - - 55.09 55.09

2 材料费 - - - - - 4056.62

2.1 镀锌扁钢 kg 1.8 - - 4.08 7.34

2.2 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.3 低碳钢焊条 kg 0.18 - - 4.1 0.74

2.4 松香焊锡丝 m 0.15 - - 0.55 0.08

2.5 平垫铁 kg 0.3 - - 4.5 1.35

2.6 烧结煤矸石普通砖 千块 0.10182 - - 240 24.44

2.7 酚醛调和漆各色 kg 0.05 - - 15 0.75

2.8 醇酸防锈漆 kg 0.02 - - 15.66 0.31

2.9 电力复合脂 kg 0.05 - - 20 1.00

2.10 自粘性塑料带 卷 0.2 - - 3.5 0.70

2.11 塑料管 kg 0.3 - - 11.28 3.38

2.12 水 m3 0.037423 - - 4.8 0.18

2.13 干混抹灰砂浆 m3 0.036503 - - 180 6.57

2.14 干混砌筑砂浆 m3 0.045942 - - 180 8.27

2.15 其他材料费 元 0.303511 - - 1 0.30

2.16 配电柜 台 1 - - 4000 4000.00

3 施工机具使用费 - - - - - 97.44

3.1 汽车式起重机 台班 0.084 - - 691.24 58.06

3.2 载重汽车 台班 0.05 - - 398.64 19.93

3.3 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.010685 - - 197.4 2.11

3.4 交流弧焊机 台班 0.103 - - 57.02 5.87

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 11.46 11.46



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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4 1+2+3小计 - - - - - 4597.86

5 管理费 - - 86.93

6 利润 - - 45.62

综合单价 4730.41



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块三 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
第 29 页  共 31 

页

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003597 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.76

3.1 履带式推土机 台班 0.000971 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003236 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.33 0.33

4 1+2+3小计 - - - - - 4.39

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 040103001003 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:素土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.56

1.1 普工 工日 0.120615 - - 87.1 10.51

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.05 6.05

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.99

3.1 夯实机电动 台班 0.070763 - - 26.47 1.87

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 18.55

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 22.71
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项目编码 030409006001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电缆保护管
2.材质:PC125
3.敷设方式:地下顶管敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 110.8

1.1 普工 工日 0.307 - - 87.1 26.74

1.2 一般技工 工日 0.420035 - - 134 56.28

1.3 高级技工 工日 0.036149 - - 201 7.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 20.51 20.51

2 材料费 - - - - - 63.33

2.1 中厚钢板 kg 0.245643 - - 3.39 0.83

2.2 低碳钢焊条 kg 0.003959 - - 4.1 0.02

2.3 枕木 根 0.1141 - - 99.73 11.38

2.4 沥青清漆 kg 0.346791 - - 11.4 3.95

2.5 氧气 m3 0.002969 - - 3.82 0.01

2.6 乙炔气 kg 0.078285 - - 8.82 0.69

2.7 无缝钢管 kg 0.423987 - - 9.1 3.86

2.8 水 t 3.665548 - - 5.13 18.80

2.9 其他材料费 元 0.875801 - - 1 0.88

2.10 PC125 m 1.014442 - - 22.58 22.91

3 施工机具使用费 - - - - - 187.97

3.1 立式油压千斤顶 台班 0.406173 - - 9.33 3.79

3.2 载重汽车 台班 0.185272 - - 446.68 82.76

3.3 电动双筒慢速卷扬机 台班 0.203086 - - 185.9 37.75

3.4 电动单级离心清水泵 台班 0.185272 - - 26.49 4.91

3.5 污水泵 台班 0.231788 - - 73.09 16.94

3.6 高压油泵 台班 0.203086 - - 106 21.53

3.7 交流弧焊机 台班 0.013856 - - 57.02 0.79

3.8 其他施工机具使用费 元 1 - - 19.5 19.50

4 1+2+3小计 - - - - - 362.1

5 管理费 - - 34.48

6 利润 - - 16.55

综合单价 413.13



措施项目清单计价表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 4923.13详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

3282.09详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

6 041201001002 脚手架 370.31详见明细表E.3.2

7 041201012001 大型机械设备进出场及
安拆

2297.48详见明细表E.3.2

本页小计 10873.01 --

合    计 10873.01 --



其他项目清单计价表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水
源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：地块三

标段：温县第二污
水处理厂中水补充
环城水系水源水工
程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水

补充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：地块三
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 315455.59 9 28391.00

合    计 28391.00



工程项目清单汇总表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水补充
环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 154139.4

2 措施项目 5902.95

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 160042.35

5 增值税 14403.81

合    计 174,446.16



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101003001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:3米以内

m3 87.5 4.79 419.13

2 040103001001 沟槽、基坑回填方
1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:
素土

m3 50.4 22.72 1145.09

3 040504001001 砌筑井

1.种类、规格:砌筑
井 外径3200*3200
mm,井深3200
2.垫层、基础材质及
厚度:300mm厚C30混
凝土
3.砌筑材料品种、规
格、强度等级:240
mm砖砌墙体，蒸压灰
砂砖MU10,砂浆MU7.
5
4.勾缝、抹面要求:
内外壁均用1：2水泥
砂浆（掺5%防水粉）
粉刷
5.混凝土强度等级:
墙中及墙顶各设置C3
0钢筋砼圈梁,模板安
装、拆除

座 1 13286.09 13286.09

4 040504001002 砌筑井

1.种类、规格:砌筑
井 外径2000*2000
mm,井深1500
2.砌筑材料品种、规
格、强度等级:240
mm砖砌墙体，蒸压灰
砂砖MU10,砂浆MU7.
5
3.勾缝、抹面要求:
内外壁均用1：2水泥
砂浆（掺5%防水粉）
粉刷

座 1 3273.17 3273.17

5 040302014001 钢支撑

1.材质、规格、型号
:3mm厚钢板（检查井
内壁及底板）
2.其它:钢板涂防锈
漆两道

t 0.994 9039.24 8985.00

本页小计 27108.48



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 2 页  共 4 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

6 040302014002 钢支撑

1.检查井防护网
2.材质、规格、型号
:Φ8钢筋防护网，钢
筋中距110mm双向，
150*150*8工字钢支
撑

t 0.425 8749.17 3718.40

7 040501005001 塑料管

1.材质及规格:PE管
 DN630(PN1.0MPa)
2.连接形式:电熔连
接，包含管道连接用
直接、法兰等管件
3.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 32.7 573.93 18767.51

8 040501003001 钢管

1.材质及规格:DN50
0*8钢管
2.连接形式:包含管
道连接用弯头、法兰
等管件
3.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 6 1039.05 6234.30

9 040302014003 钢支撑
固定支架
1.材质、规格、型号
:L80*4，每套4米

t 0.149 8749.14 1303.62

10 041001001001 拆除路面

1.材质:9cm沥青、1
8cm混凝土
2.厚度:270mm厚
3.垃圾外运5KM

m2 19.36 40.68 787.56

11 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C
30砼
2.厚度:180mm厚

m2 19.36 73.81 1428.96

12 041001006001 拆除管道
1.材质:钢筋砼管道
2.管径:内径600
3.垃圾外运5KM

m 2.8 65.54 183.51

13 030109001001 泵 1.水泵安装，水泵由
甲方提供

台 1 4245.69 4245.69

14 030409001001 电力电缆

1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22
-3*70+1*35
3.敷设方式:穿管地
埋敷设

m 10 204.24 2042.40

本页小计 38711.95
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量
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综合单价 合价

15 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22
-3*70+1*35 个 4 189.91 759.64

16 030409001002 电力电缆

1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22
-3*150+2*70
3.敷设方式:地埋敷
设

m 180 439.16 79048.80

17 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22
-3*150+2*70 个 2 448.34 896.68

18 030412004001 配线

1.名称:室外配线
2.配线形式:电缆沟
敷设
3.型号:WDZ-BYJ-3*
2.5
4.导线连接方式:含
接线端子

m 10 14.07 140.70

19 030402011001 成套配电箱

1.名称:配电柜
2.规格:0.55*1.85*
0.8
3.安装方式:落地安
装，含砖基础0.96*
0.72*0.28
4.端子板外部接线材
质、规格:含NM1-40
0S/32002 400A断路
器

台 1 4739.56 4739.56

20 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:2米以内

m3 88.8 4.79 425.35

21 040103001002 沟槽、基坑回填方
1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:
素土

m3 88.8 22.72 2017.54

22 030409006001 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:PC125
3.敷设方式:地下埋
地敷设

m 10 29.07 290.70

本页小计 88318.97
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合    计 154139.40
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项目编码 040101003001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:3米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003598 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.77

3.1 履带式推土机 台班 0.000971 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003237 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.34 0.34

4 1+2+3小计 - - - - - 4.4

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.79
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项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:素土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.57

1.1 普工 工日 0.12065 - - 87.1 10.51

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.06 6.06

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.99

3.1 夯实机电动 台班 0.070784 - - 26.47 1.87

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 18.56

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 22.72
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项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格:砌筑井 外径3200*3200mm,井深3200
2.垫层、基础材质及厚度:300mm厚C30混凝土
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖砌墙体，蒸压灰砂砖MU10,砂浆MU7.5
4.勾缝、抹面要求:内外壁均用1：2水泥砂浆（掺5%防水粉）粉刷
5.混凝土强度等级:墙中及墙顶各设置C30钢筋砼圈梁,模板安装、拆除

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 6446.6

1.1 普工 工日 16.02952 - - 87.1 1396.17

1.2 一般技工 工日 20.858241 - - 134 2795.00

1.3 其他人工费 元 1 - - 2255.43 2255.43

2 材料费 - - - - - 4846.77

2.1 钢筋 kg 44.430406 - - 2.8 124.41

2.2 钢筋 kg 91.325867 - - 3.29 300.46

2.3 镀锌铁丝 kg 1.261534 - - 5.95 7.51

2.4 低碳钢焊条 kg 0.247694 - - 5.2 1.29

2.5 碎石 m3 5.684062 - - 86.56 492.01

2.6 标准砖 千块 4.212077 - - 345 1453.17

2.7 煤焦沥青漆 kg 2.392192 - - 16.38 39.18

2.8 电 kW· h 3.449843 - - 0.78 2.69

2.9 水 m3 2.796695 - - 4.8 13.42

2.10 预拌水泥砂浆 m3 1.851126 - - 336.6 623.09

2.11 预拌混合砂浆 m3 1.749376 - - 360 629.78

2.12 预拌混凝土 m3 4.559462 - - 250 1139.87

2.13 其他材料费 元 19.90557 - - 1 19.91

3 施工机具使用费 - - - - - 195.34

3.1 机动翻斗车 台班 0.52143 - - 207.66 108.28

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.130784 - - 197.4 25.82

3.3 钢筋调直机 台班 0.020386 - - 35.16 0.72

3.4 钢筋切断机 台班 0.018388 - - 40.37 0.74

3.5 钢筋弯曲机 台班 0.046878 - - 24.56 1.15

3.6 直流弧焊机 台班 0.029402 - - 87.68 2.58

3.7 电焊条烘干箱 台班 0.00294 - - 16.25 0.05

3.8 其他施工机具使用费 元 1 - - 56.01 56.01
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4 1+2+3小计 - - - - - 11488.71

5 管理费 - - 1065.67

6 利润 - - 731.71

综合单价 13286.09
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项目编码 040504001002 项目名称 砌筑井 计量单位 座

项目特征
1.种类、规格:砌筑井 外径2000*2000mm,井深1500
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖砌墙体，蒸压灰砂砖MU10,砂浆MU7.5
3.勾缝、抹面要求:内外壁均用1：2水泥砂浆（掺5%防水粉）粉刷

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 1704.05

1.1 普工 工日 4.303694 - - 87.1 374.85

1.2 一般技工 工日 5.477558 - - 134 733.99

1.3 其他人工费 元 1 - - 595.2 595.20

2 材料费 - - - - - 1039.95

2.1 标准砖 千块 1.683741 - - 345 580.89

2.2 煤焦沥青漆 kg 0.956258 - - 16.38 15.66

2.3 水 m3 0.639267 - - 4.8 3.07

2.4 预拌水泥砂浆 m3 0.558932 - - 336.6 188.14

2.5 预拌混合砂浆 m3 0.699298 - - 360 251.75

2.6 其他材料费 元 0.441831 - - 1 0.44

3 施工机具使用费 - - - - - 65.66

3.1 机动翻斗车 台班 0.182289 - - 207.66 37.85

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.045701 - - 197.4 9.02

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 18.78 18.78

4 1+2+3小计 - - - - - 2809.66

5 管理费 - - 274.41

6 利润 - - 189.1

综合单价 3273.17
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项目编码 040302014001 项目名称 钢支撑 计量单位 t

项目特征 1.材质、规格、型号:3mm厚钢板（检查井内壁及底板）
2.其它:钢板涂防锈漆两道

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3514.68

1.1 普工 工日 7.617326 - - 87.1 663.47

1.2 一般技工 工日 11.470718 - - 134 1537.08

1.3 高级技工 工日 0.421265 - - 201 84.67

1.4 其他人工费 元 1 - - 1229.46 1229.46

2 材料费 - - - - - 3258.92

2.1 型钢综合 t 1.049381 - - 2920.35 3064.56

2.2 低碳钢焊条 kg 8.909841 - - 5.2 46.33

2.3 铁砂布 张 11.021529 - - 1.19 13.12

2.4 醇酸防锈漆 kg 6.644871 - - 14.38 95.55

2.5 油漆溶剂油 kg 0.349156 - - 4.4 1.54

2.6 其他材料费 元 37.837396 - - 1 37.84

3 施工机具使用费 - - - - - 248.32

3.1 载重汽车 台班 0.419752 - - 398.64 167.33

3.2 交流弧焊机 台班 0.53954 - - 83.57 45.09

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.054449 - - 16.25 0.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 35.02 35.02

4 1+2+3小计 - - - - - 7021.92

5 管理费 - - 1259.05

6 利润 - - 758.27

综合单价 9039.24
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项目编码 040302014002 项目名称 钢支撑 计量单位 t

项目特征 1.检查井防护网
2.材质、规格、型号:Φ8钢筋防护网，钢筋中距110mm双向，150*150*8工字钢支撑

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3360.35

1.1 普工 工日 7.429845 - - 87.1 647.14

1.2 一般技工 工日 11.142967 - - 134 1493.16

1.3 其他人工费 元 1 - - 1220.04 1220.04

2 材料费 - - - - - 3147.55

2.1 型钢综合 t 1.049381 - - 2920.35 3064.56

2.2 低碳钢焊条 kg 8.90984 - - 5.2 46.33

2.3 其他材料费 元 36.667 - - 1 36.67

3 施工机具使用费 - - - - - 248.33

3.1 载重汽车 台班 0.419753 - - 398.64 167.33

3.2 交流弧焊机 台班 0.539541 - - 83.57 45.09

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.054449 - - 16.25 0.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 35.04 35.04

4 1+2+3小计 - - - - - 6756.23

5 管理费 - - 1245.18

6 利润 - - 747.76

综合单价 8749.17
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项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征
1.材质及规格:PE管 DN630(PN1.0MPa)
2.连接形式:电熔连接，包含管道连接用直接、法兰等管件
3.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 40.7

1.1 普工 工日 0.063763 - - 87.1 5.55

1.2 一般技工 工日 0.127535 - - 134 17.09

1.3 高级技工 工日 0.021242 - - 201 4.27

1.4 其他人工费 元 1 - - 13.79 13.79

2 材料费 - - - - - 514.56

2.1 镀锌铁丝 kg 0.006732 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.006115 - - 3.516 0.02

2.3 黑铅粉 kg 0.001816 - - 3.88 0.01

2.4 棉纱线 kg 0.002422 - - 5.9 0.01

2.5 破布 kg 0.059919 - - 6.19 0.37

2.6 尼龙砂轮片 片 0.015994 - - 4.27 0.07

2.7 低碳钢焊条 kg 0.212498 - - 5.2 1.10

2.8 标准砖 千块 0.00165 - - 345 0.57

2.9 清油 kg 0.005449 - - 19.2 0.10

2.10 三氯乙烯 kg 0.0005 - - 11.7 0.01

2.11 氧气 m3 0.029639 - - 3.82 0.11

2.12 乙炔气 kg 0.0099 - - 8.82 0.09

2.13 石棉橡胶板中压 kg 0.025431 - - 16.2 0.41

2.14 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.15 橡胶管 m 0.01485 - - 4.4 0.07

2.16 水 m3 0.338178 - - 4.8 1.62

2.17 预拌水泥砂浆 m3 0.000139 - - 336.6 0.05

2.18 预拌混合砂浆 m3 0.000693 - - 360 0.25

2.19 其他材料费 元 0.081707 - - 1 0.08

2.20 PE法兰 片 0.061162 - - 156.6 9.58

2.21 PE管 m 1 - - 500 500.00

3 施工机具使用费 - - - - - 9.11

3.1 汽车式起重机 台班 0.0037 - - 691.24 2.56

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 3E-5 - - 197.4 0.01

3.3 直流弧焊机 台班 0.026975 - - 71.08 1.92
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3.4 电熔焊接机 台班 0.0986 - - 40 3.94

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.002694 - - 25.67 0.07

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.62 0.62

4 1+2+3小计 - - - - - 564.37

5 管理费 - - 5.66

6 利润 - - 3.9

综合单价 573.93
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项目编码 040501003001 项目名称 钢管 计量单位 m

项目特征
1.材质及规格:DN500*8钢管
2.连接形式:包含管道连接用弯头、法兰等管件
3.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 367.31

1.1 普工 工日 0.574073 - - 87.1 50.00

1.2 一般技工 工日 1.148156 - - 134 153.85

1.3 高级技工 工日 0.191405 - - 201 38.47

1.4 其他人工费 元 1 - - 124.98 124.98

2 材料费 - - - - - 520.68

2.1 镀锌铁丝 kg 0.006732 - - 5.18 0.03

2.2 角钢 kg 0.180927 - - 3.516 0.64

2.3 黑铅粉 kg 0.0099 - - 3.88 0.04

2.4 棉纱线 kg 0.065299 - - 5.9 0.39

2.5 破布 kg 0.01155 - - 6.19 0.07

2.6 尼龙砂轮片 片 0.3335 - - 4.27 1.42

2.7 低碳钢焊条 kg 4.335284 - - 5.2 22.54

2.8 标准砖 千块 0.00165 - - 345 0.57

2.9 清油 kg 0.0297 - - 19.2 0.57

2.10 氧气 m3 2.588933 - - 3.82 9.89

2.11 乙炔气 kg 0.863131 - - 8.82 7.61

2.12 石棉橡胶板中压 kg 0.138598 - - 16.2 2.25

2.13 焊接钢管 m 0.000297 - - 13.08 0.00

2.14 橡胶管 m 0.01485 - - 4.4 0.07

2.15 水 m3 0.338178 - - 4.8 1.62

2.16 预拌水泥砂浆 m3 0.000139 - - 336.6 0.05

2.17 预拌混合砂浆 m3 0.000693 - - 360 0.25

2.18 其他材料费 元 0.374102 - - 1 0.37

2.19 钢板卷管 m 0.284125 - - 300 85.24

2.20 平焊法兰 片 0.333333 - - 228.87 76.29

2.21 钢板卷管 m 1.0359 - - 300 310.77

3 施工机具使用费 - - - - - 62.84

3.1 汽车式起重机 台班 0.01078 - - 691.24 7.45

3.2 载重汽车 台班 0.00516 - - 524.22 2.70

3.3 干混砂浆罐式搅拌机 台班 3E-5 - - 197.4 0.01
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3.4 直流弧焊机 台班 0.634424 - - 71.08 45.09

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.069924 - - 25.67 1.79

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 5.78 5.78

4 1+2+3小计 - - - - - 950.83

5 管理费 - - 52.23

6 利润 - - 35.99

综合单价 1039.05
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项目编码 040302014003 项目名称 钢支撑 计量单位 t

项目特征 固定支架
1.材质、规格、型号:L80*4，每套4米

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3360.34

1.1 普工 工日 7.429846 - - 87.1 647.14

1.2 一般技工 工日 11.142966 - - 134 1493.16

1.3 其他人工费 元 1 - - 1220.07 1220.07

2 材料费 - - - - - 3147.52

2.1 型钢综合 t 1.049383 - - 2920.35 3064.57

2.2 低碳钢焊条 kg 8.909839 - - 5.2 46.33

2.3 其他材料费 元 36.667 - - 1 36.67

3 施工机具使用费 - - - - - 248.32

3.1 载重汽车 台班 0.419752 - - 398.64 167.33

3.2 交流弧焊机 台班 0.539537 - - 83.57 45.09

3.3 电焊条烘干箱 台班 0.05445 - - 16.25 0.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 35.03 35.03

4 1+2+3小计 - - - - - 6756.18

5 管理费 - - 1245.17

6 利润 - - 747.79

综合单价 8749.14
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项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:9cm沥青、18cm混凝土
2.厚度:270mm厚
3.垃圾外运5KM

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.77

1.1 普工 工日 0.090885 - - 87.1 7.92

1.2 一般技工 工日 0.06059 - - 134 8.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 8.73 8.73

2 材料费 - - - - - 0.1

2.1 六角空心钢 kg 0.009306 - - 2.88 0.03

2.2 合金钢钻头 个 0.0059 - - 10 0.06

2.3 高压风管 m 0.000891 - - 13.22 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 9.14

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.049103 - - 11.26 0.55

3.2 自卸汽车 台班 0.00938 - - 521.53 4.89

3.3 电动空气压缩机 台班 0.024552 - - 117.2 2.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.82 0.82

4 1+2+3小计 - - - - - 34.01

5 管理费 - - 4.36

6 利润 - - 2.31

综合单价 40.68
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项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30砼
2.厚度:180mm厚

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 18.72

1.1 普工 工日 0.03747 - - 87.1 3.26

1.2 一般技工 工日 0.0666 - - 134 8.92

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.53 6.53

2 材料费 - - - - - 47.32

2.1 铁件 kg 0.065 - - 4.5 0.29

2.2 脱模剂 kg 0.01029 - - 1.79 0.02

2.3 电 kW· h 0.0648 - - 0.78 0.05

2.4 水 m3 0.0261 - - 4.8 0.13

2.5 钢模板 kg 0.04775 - - 4.3 0.21

2.6 预拌混凝土 m3 0.1836 - - 250 45.90

2.7 其他材料费 元 0.726472 - - 1 0.73

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 66.04

5 管理费 - - 4.45

6 利润 - - 3.32

综合单价 73.81
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项目编码 041001006001 项目名称 拆除管道 计量单位 m

项目特征
1.材质:钢筋砼管道
2.管径:内径600
3.垃圾外运5KM

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 27.75

1.1 普工 工日 0.049104 - - 87.1 4.28

1.2 一般技工 工日 0.098234 - - 134 13.16

1.3 其他人工费 元 1 - - 10.31 10.31

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 28.85

3.1 汽车式起重机 台班 0.034353 - - 691.24 23.75

3.2 自卸汽车 台班 0.003907 - - 521.53 2.04

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 3.06 3.06

4 1+2+3小计 - - - - - 56.6

5 管理费 - - 5.84

6 利润 - - 3.1

综合单价 65.54
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项目编码 030109001001 项目名称 泵 计量单位 台

项目特征 1.水泵安装，水泵由甲方提供

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 3027.23

1.1 普工 工日 3.84 - - 87.1 334.46

1.2 一般技工 工日 11.52 - - 134 1543.68

1.3 高级技工 工日 3.84 - - 201 771.84

1.4 其他人工费 元 1 - - 377.25 377.25

2 材料费 - - - - - 183.85

2.1 热轧薄钢板 kg 0.45 - - 3.62 1.63

2.2 紫铜板 kg 0.2 - - 52.59 10.52

2.3 低碳钢焊条 kg 0.357 - - 4.1 1.46

2.4 砂纸 张 5 - - 0.26 1.30

2.5 金属滤网 m2 0.07 - - 18.5 1.30

2.6 平垫铁 kg 8.46 - - 4.5 38.07

2.7 斜垫铁 kg 7.5 - - 4.5 33.75

2.8 木板 m3 0.019 - - 1930 36.67

2.9 煤油 kg 1.89 - - 8.44 15.95

2.10 机油 kg 1.364 - - 12.1 16.50

2.11 黄油钙基脂 kg 0.909 - - 11.2 10.18

2.12 氧气 m3 0.408 - - 3.82 1.56

2.13 乙炔气 kg 0.136 - - 8.82 1.20

2.14 石棉板衬垫 kg 0.14 - - 60 8.40

2.15 其他材料费 元 5.354717 - - 1 5.35

3 施工机具使用费 - - - - - 228.7

3.1 叉式起重机 台班 0.4 - - 449.76 179.90

3.2 交流弧焊机 台班 0.3 - - 57.02 17.11

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 31.69 31.69

4 1+2+3小计 - - - - - 3439.78

5 管理费 - - 544.54

6 利润 - - 261.37

综合单价 4245.69
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项目编码 030409001001 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22-3*70+1*35
3.敷设方式:穿管地埋敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 7.02

1.1 普工 工日 0.01727 - - 87.1 1.50

1.2 一般技工 工日 0.026715 - - 134 3.58

1.3 高级技工 工日 0.004587 - - 201 0.92

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.01 1.01

2 材料费 - - - - - 193.88

2.1 镀锌铁丝 kg 0.00198 - - 6.56 0.01

2.2 钢丝绳 kg 0.0099 - - 8.5 0.08

2.3 圆钢 kg 0.0297 - - 3.68 0.11

2.4 黄铜线 kg 0.00099 - - 51.84 0.05

2.5 塑料带 卷 0.00297 - - 5.37 0.02

2.6 棉布 kg 0.00099 - - 25.36 0.03

2.7 热缩端帽不带气门 个 0.007 - - 3.25 0.02

2.8 汽油 kg 0.00297 - - 7.5 0.02

2.9 油脂 kg 0.059498 - - 14.6 0.87

2.10 硬脂酸 kg 0.00099 - - 15.9 0.02

2.11 自粘性塑料带 卷 0.0099 - - 3.5 0.03

2.12 其他材料费 元 0.022958 - - 1 0.02

2.13 WDZA-YJV22-3*70+1*
35

m 0.999882 - - 192.61 192.59

3 施工机具使用费 - - - - - 1.03

3.1 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.001386 - - 36.54 0.05

3.2 汽车式起重机 台班 0.000693 - - 784.73 0.54

3.3 载重汽车 台班 0.000693 - - 446.68 0.31

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.13 0.13

4 1+2+3小计 - - - - - 201.93

5 管理费 - - 1.56

6 利润 - - 0.75

综合单价 204.24
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项目编码 030409003001 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征 1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22-3*70+1*35

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 88.56

1.1 普工 工日 0.116935 - - 87.1 10.19

1.2 一般技工 工日 0.335512 - - 134 44.96

1.3 高级技工 工日 0.106141 - - 201 21.33

1.4 其他人工费 元 1 - - 12.08 12.08

2 材料费 - - - - - 75.85

2.1 三色塑料带 m 0.343524 - - 0.4 0.14

2.2 白布 kg 0.514791 - - 6.27 3.23

2.3 焊锡膏 kg 0.0198 - - 36 0.71

2.4 焊锡丝 kg 0.098998 - - 62 6.14

2.5 汽油 kg 0.395993 - - 7 2.77

2.6 电力复合脂 kg 0.051479 - - 20 1.03

2.7 固定卡子 个 2.06 - - 2.14 4.41

2.8 绝缘胶带 卷 0.296995 - - 1.5 0.45

2.9 镀锡裸铜软绞线 kg 0.250466 - - 60 15.03

2.10 铜接线端子 个 1.02 - - 2.6 2.65

2.11 铜接线端子 个 3.76 - - 8 30.08

2.12 塑料手套 个 1.05 - - 7.5 7.88

2.13 其他材料费 元 1.346483 - - 1 1.35

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 164.41

5 管理费 - - 17.23

6 利润 - - 8.27

综合单价 189.91
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项目编码 030409001002 项目名称 电力电缆 计量单位 m

项目特征
1.名称:室外电缆
2.型号:WDZA-YJV22-3*150+2*70
3.敷设方式:地埋敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 10.68

1.1 普工 工日 0.026265 - - 87.1 2.29

1.2 一般技工 工日 0.040477 - - 134 5.42

1.3 高级技工 工日 0.006926 - - 201 1.39

1.4 其他人工费 元 1 - - 1.58 1.58

2 材料费 - - - - - 421.6

2.1 镀锌铁丝 kg 0.00297 - - 6.56 0.02

2.2 钢丝绳 kg 0.01782 - - 8.5 0.15

2.3 黄铜线 kg 0.00099 - - 51.84 0.05

2.4 塑料带 卷 0.00594 - - 5.37 0.03

2.5 棉布 kg 0.00594 - - 25.36 0.15

2.6 热缩端帽不带气门 个 0.007 - - 3.25 0.02

2.7 汽油 kg 0.00396 - - 7.5 0.03

2.8 油脂 kg 0.01782 - - 14.6 0.26

2.9 硬脂酸 kg 0.00099 - - 15.9 0.02

2.10 自粘性塑料带 卷 0.0198 - - 3.5 0.07

2.11 其他材料费 元 0.014586 - - 1 0.01

2.12 WDZA-YJV22-3*150+2
*70

m 0.999882 - - 420.83 420.78

3 施工机具使用费 - - - - - 3.26

3.1 高压绝缘电阻测试仪 台班 0.001386 - - 36.54 0.05

3.2 汽车式起重机 台班 0.001386 - - 784.73 1.09

3.3 载重汽车 台班 0.001386 - - 446.68 0.62

3.4 载重汽车 台班 0.001386 - - 524.22 0.73

3.5 电缆输送机 台班 0.00198 - - 246.7 0.49

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.29 0.29

4 1+2+3小计 - - - - - 435.54

5 管理费 - - 2.45

6 利润 - - 1.17

综合单价 439.16
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项目编码 030409003002 项目名称 电力电缆头 计量单位 个

项目特征 1.名称:电力电缆头
2.型号:WDZA-YJV22-3*150+2*70

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 152.92

1.1 普工 工日 0.202747 - - 87.1 17.66

1.2 一般技工 工日 0.579276 - - 134 77.62

1.3 高级技工 工日 0.183093 - - 201 36.80

1.4 其他人工费 元 1 - - 20.84 20.84

2 材料费 - - - - - 251.44

2.1 三色塑料带 m 0.796936 - - 0.4 0.32

2.2 白布 kg 1.09294 - - 6.27 6.85

2.3 焊锡膏 kg 0.054647 - - 36 1.97

2.4 焊锡丝 kg 0.273235 - - 62 16.94

2.5 汽油 kg 0.54647 - - 7 3.83

2.6 电力复合脂 kg 0.109294 - - 20 2.19

2.7 固定卡子 个 2.369 - - 2.14 5.07

2.8 绝缘胶带 卷 0.56924 - - 1.5 0.85

2.9 镀锡裸铜软绞线 kg 0.398468 - - 60 23.91

2.10 铜接线端子 个 1.173 - - 2.6 3.05

2.11 铜接线端子 个 4.324 - - 40 172.96

2.12 塑料手套 个 1.2075 - - 7.5 9.06

2.13 其他材料费 元 4.456143 - - 1 4.46

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 404.36

5 管理费 - - 29.72

6 利润 - - 14.26

综合单价 448.34
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项目编码 030412004001 项目名称 配线 计量单位 m

项目特征

1.名称:室外配线
2.配线形式:电缆沟敷设
3.型号:WDZ-BYJ-3*2.5
4.导线连接方式:含接线端子

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 5

1.1 普工 工日 0.008095 - - 87.1 0.71

1.2 一般技工 工日 0.01862 - - 134 2.50

1.3 高级技工 工日 0.005666 - - 201 1.14

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.66 0.66

2 材料费 - - - - - 7.71

2.1 白布 kg 0.01188 - - 6.27 0.07

2.2 棉纱 kg 0.00891 - - 12 0.11

2.3 铁砂布 张 0.12 - - 1.19 0.14

2.4 塑料软管 m 0.118798 - - 0.14 0.02

2.5 异型塑料管 m 0.0297 - - 1.09 0.03

2.6 黄腊黄漆布带 卷 0.299371 - - 5 1.50

2.7 扁型塑料绑带 m 0.160674 - - 0.6 0.10

2.8 标志牌 个 0.1803 - - 0.5 0.09

2.9 其他材料费 元 0.037351 - - 1 0.04

2.10 WDZ-BYJ-2.5 m 3.118444 - - 1.8 5.61

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 12.71

5 管理费 - - 0.92

6 利润 - - 0.44

综合单价 14.07
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项目编码 030402011001 项目名称 成套配电箱 计量单位 台

项目特征

1.名称:配电柜
2.规格:0.55*1.85*0.8
3.安装方式:落地安装，含砖基础0.96*0.72*0.28
4.端子板外部接线材质、规格:含NM1-400S/32002 400A断路器

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 443.25

1.1 普工 工日 0.694225 - - 87.1 60.47

1.2 一般技工 工日 1.563072 - - 134 209.45

1.3 高级技工 工日 0.588586 - - 201 118.31

1.4 其他人工费 元 1 - - 55.03 55.03

2 材料费 - - - - - 4066.53

2.1 镀锌扁钢 kg 1.8 - - 4.08 7.34

2.2 棉纱 kg 0.1 - - 12 1.20

2.3 低碳钢焊条 kg 0.18 - - 4.1 0.74

2.4 松香焊锡丝 m 0.15 - - 0.55 0.08

2.5 平垫铁 kg 0.3 - - 4.5 1.35

2.6 烧结煤矸石普通砖 千块 0.099978 - - 345 34.49

2.7 酚醛调和漆各色 kg 0.05 - - 15 0.75

2.8 醇酸防锈漆 kg 0.02 - - 15.66 0.31

2.9 电力复合脂 kg 0.05 - - 20 1.00

2.10 自粘性塑料带 卷 0.2 - - 3.5 0.70

2.11 塑料管 kg 0.3 - - 11.28 3.38

2.12 水 m3 0.037049 - - 4.8 0.18

2.13 干混抹灰砂浆 m3 0.036469 - - 180 6.56

2.14 干混砌筑砂浆 m3 0.045124 - - 180 8.12

2.15 其他材料费 元 0.303511 - - 1 0.30

2.16 配电柜 台 1 - - 4000 4000.00

3 施工机具使用费 - - - - - 97.42

3.1 汽车式起重机 台班 0.084 - - 691.24 58.06

3.2 载重汽车 台班 0.05 - - 398.64 19.93

3.3 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.010598 - - 197.4 2.09

3.4 交流弧焊机 台班 0.103 - - 57.02 5.87

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 11.46 11.46



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块四 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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4 1+2+3小计 - - - - - 4607.2

5 管理费 - - 86.82

6 利润 - - 45.54

综合单价 4739.56



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块四 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003598 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.77

3.1 履带式推土机 台班 0.000971 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003237 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.34 0.34

4 1+2+3小计 - - - - - 4.4

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.79



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块四 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程
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项目编码 040103001002 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:素土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.57

1.1 普工 工日 0.12065 - - 87.1 10.51

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.06 6.06

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.99

3.1 夯实机电动 台班 0.070784 - - 26.47 1.87

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 18.56

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 22.72



分部分项工程项目清单综合单价分析表
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项目编码 030409006001 项目名称 电缆保护管 计量单位 m

项目特征
1.名称:电缆保护管
2.材质:PC125
3.敷设方式:地下埋地敷设

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 4.26

1.1 普工 工日 0.012233 - - 87.1 1.07

1.2 一般技工 工日 0.017001 - - 134 2.28

1.3 高级技工 工日 0.001529 - - 201 0.31

1.4 其他人工费 元 1 - - 0.61 0.61

2 材料费 - - - - - 23.24

2.1 锯条 根 0.02 - - 0.77 0.02

2.2 砂子 m3 0.00297 - - 67 0.20

2.3 其他材料费 元 0.003895 - - 1 0.00

2.4 PC125 m 1.019682 - - 22.58 23.02

3 施工机具使用费 - - - - - 0.17

3.1 台式砂轮机 台班 0.00297 - - 50 0.15

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.02 0.02

4 1+2+3小计 - - - - - 27.67

5 管理费 - - 0.95

6 利润 - - 0.45

综合单价 29.07



措施项目清单计价表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 1940.78详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

1293.86详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

6 041201001002 脚手架 370.39详见明细表E.3.2

7 041201012001 大型机械设备进出场及
安拆

2297.92详见明细表E.3.2

本页小计 5902.95 --

合    计 5902.95 --



其他项目清单计价表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水
源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：地块四

标段：温县第二污
水处理厂中水补充
环城水系水源水工
程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水

补充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：地块四
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 160042.35 9 14403.81

合    计 14403.81



工程项目清单汇总表

工程名称：清淤工程
标段：温县第二污水处理厂中水补充
环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 65741.8

2 措施项目 7666.41

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 73408.21

5 增值税 6606.74

合    计 80,014.95



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：清淤工程
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 04B001 清淤
1.钢筋砼内径800 
内淤泥量80%
2.垃圾外运5km

m 80 74.93 5994.40

2 04B002 清淤
1.钢筋砼内径1000 
内淤泥量80%
2.垃圾外运5km

m 120 117.12 14054.40

3 04B003 清淤
1.钢筋砼内径600 
内淤泥量80%
2.垃圾外运5km

m 500 42.90 21450.00

4 04B004 清淤
1.钢筋砼内径1200 
内淤泥量80%
2.垃圾外运5km

m 150 161.62 24243.00

本页小计 65741.8

合    计 65741.80



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：清淤工程 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 1 页  共 4 页

项目编码 04B001 项目名称 清淤 计量单位 m

项目特征 1.钢筋砼内径800 内淤泥量80%
2.垃圾外运5km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 52.63

1.1 普工 工日 0.37958 - - 87.1 33.06

1.2 其他人工费 元 1 - - 19.57 19.57

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 8.63

3.1 履带式推土机 台班 0.000825 - - 857 0.71

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.002548 - - 801.5 2.04

3.3 自卸汽车 台班 0.009745 - - 521.53 5.08

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.8 0.80

4 1+2+3小计 - - - - - 61.26

5 管理费 - - 9.14

6 利润 - - 4.53

综合单价 74.93



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：清淤工程 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 2 页  共 4 页

项目编码 04B002 项目名称 清淤 计量单位 m

项目特征 1.钢筋砼内径1000 内淤泥量80%
2.垃圾外运5km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 82.28

1.1 普工 工日 0.593492 - - 87.1 51.69

1.2 其他人工费 元 1 - - 30.59 30.59

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 13.49

3.1 履带式推土机 台班 0.00129 - - 857 1.11

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003981 - - 801.5 3.19

3.3 自卸汽车 台班 0.015228 - - 521.53 7.94

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.25 1.25

4 1+2+3小计 - - - - - 95.77

5 管理费 - - 14.28

6 利润 - - 7.07

综合单价 117.12



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：清淤工程 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 3 页  共 4 页

项目编码 04B003 项目名称 清淤 计量单位 m

项目特征 1.钢筋砼内径600 内淤泥量80%
2.垃圾外运5km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 30.14

1.1 普工 工日 0.217362 - - 87.1 18.93

1.2 其他人工费 元 1 - - 11.21 11.21

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 4.94

3.1 履带式推土机 台班 0.000472 - - 857 0.40

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.001458 - - 801.5 1.17

3.3 自卸汽车 台班 0.005577 - - 521.53 2.91

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.46 0.46

4 1+2+3小计 - - - - - 35.08

5 管理费 - - 5.23

6 利润 - - 2.59

综合单价 42.9



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：清淤工程 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 4 页  共 4 页

项目编码 04B004 项目名称 清淤 计量单位 m

项目特征 1.钢筋砼内径1200 内淤泥量80%
2.垃圾外运5km

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 113.55

1.1 普工 工日 0.819044 - - 87.1 71.34

1.2 其他人工费 元 1 - - 42.21 42.21

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 18.61

3.1 履带式推土机 台班 0.00178 - - 857 1.53

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.005494 - - 801.5 4.40

3.3 自卸汽车 台班 0.021015 - - 521.53 10.96

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 1.72 1.72

4 1+2+3小计 - - - - - 132.16

5 管理费 - - 19.7

6 利润 - - 9.76

综合单价 161.62



措施项目清单计价表

工程名称：清淤工程
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 4599.85详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

3066.56详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

本页小计 7666.41 --

合    计 7666.41 --



其他项目清单计价表

工程名称：清淤工程
标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水
源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：清淤工程

标段：温县第二污
水处理厂中水补充
环城水系水源水工
程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：清淤工程
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：清淤工程
标段：温县第二污水处理厂中水

补充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：清淤工程
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：清淤工程
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：清淤工程
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 73408.21 9 6606.74

合    计 6606.74



工程项目清单汇总表

工程名称：地块五
标段：温县第二污水处理厂中水补充
环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额;

        2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 
          可按本表汇总计算。

序号 项目名称 金额（元）

1 分部分项工程 20421.35

2 措施项目 540.89

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 专业工程暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 合同中约定的其他项目

3.6 环境保护税

4 不含税工程造价合计 20962.24

5 增值税 1886.6

合    计 22,848.84



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：地块五
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:2米以内

m3 24 4.78 114.72

2 040101003001 挖基坑土方
1.土类别:一、二类
土
2.挖土深度:2米以内

m3 12.07 4.78 57.69

3 040103001001 沟槽、基坑回填方
1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:
素土

m3 24.84 22.71 564.12

4 040501005001 塑料管

1.垫层、基础材质及
厚度:100mm厚中粗
砂（密实度90%）
2.材质及规格:PE管
 DN300(PN1.0MPa)
3.连接形式:电熔连
接，包含管道连接用
直接、弯头、法兰等
管件
4.铺设深度:覆土深
度不小于0.7m
5.管道检验及试验要
求:符合图纸设计要
求及施工规范规定

m 30 321.14 9634.20

5 040504001001 砌筑井

1.种类、规格:砌筑
井：内径1000*2000
2.垫层、基础材质及
厚度:200mm厚混凝
土垫层
3.砌筑材料品种、规
格、强度等级:240
mm砖砌墙体
4.盖板材质、规格:
双篦铸铁雨水收集井
盖

座 2 2542.39 5084.78

6 041001001001 拆除路面

1.材质:9cm沥青、2
0cm混凝土
2.厚度:290mm厚
3.垃圾外运5KM

m2 24 38.96 935.04

7 040203007001 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:C
30砼
2.厚度:200mm厚

m2 24 78.78 1890.72

8 040203006001 沥青混凝土 1.厚度:9cm m2 24 89.17 2140.08

本页小计 20421.35

合    计 20421.35



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块五 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 1 页  共 9 页

项目编码 040101002001 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003596 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.76

3.1 履带式推土机 台班 0.000971 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003235 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.33 0.33

4 1+2+3小计 - - - - - 4.39

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块五 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 2 页  共 9 页

项目编码 040101003001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3

项目特征 1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米以内

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 0.63

1.1 普工 工日 0.003596 - - 87.1 0.31

1.2 其他人工费 元 1 - - 0.32 0.32

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 3.76

3.1 履带式推土机 台班 0.000971 - - 857 0.83

3.2 履带式单斗液压挖掘机 台班 0.003235 - - 801.5 2.59

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.33 0.33

4 1+2+3小计 - - - - - 4.39

5 管理费 - - 0.26

6 利润 - - 0.13

综合单价 4.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块五 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 3 页  共 9 页

项目编码 040103001001 项目名称 沟槽、基坑回填方 计量单位 m3

项目特征 1.密实度:夯填
2.材料品种、规格:素土

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 16.56

1.1 普工 工日 0.120576 - - 87.1 10.50

1.2 其他人工费 元 1 - - 6.06 6.06

2 材料费 - - - - - 0

3 施工机具使用费 - - - - - 1.99

3.1 夯实机电动 台班 0.07074 - - 26.47 1.87

3.2 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.12 0.12

4 1+2+3小计 - - - - - 18.55

5 管理费 - - 2.78

6 利润 - - 1.38

综合单价 22.71



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块五 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 4 页  共 9 页

项目编码 040501005001 项目名称 塑料管 计量单位 m

项目特征

1.垫层、基础材质及厚度:100mm厚中粗砂（密实度90%）
2.材质及规格:PE管 DN300(PN1.0MPa)
3.连接形式:电熔连接，包含管道连接用直接、弯头、法兰等管件
4.铺设深度:覆土深度不小于0.7m
5.管道检验及试验要求:符合图纸设计要求及施工规范规定

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.89

1.1 普工 工日 0.051267 - - 87.1 4.47

1.2 一般技工 工日 0.07417 - - 134 9.94

1.3 高级技工 工日 0.010002 - - 201 2.01

1.4 其他人工费 元 1 - - 8.48 8.48

2 材料费 - - - - - 287.06

2.1 镀锌铁丝 kg 0.0068 - - 5.18 0.04

2.2 角钢 kg 0.004874 - - 3.516 0.02

2.3 棉纱线 kg 0.001024 - - 5.9 0.01

2.4 破布 kg 0.012019 - - 6.19 0.07

2.5 尼龙砂轮片 片 0.00524 - - 4.27 0.02

2.6 低碳钢焊条 kg 0.071265 - - 5.2 0.37

2.7 砂子中砂 m3 0.100046 - - 107.2 10.72

2.8 标准砖 千块 0.00073 - - 345 0.25

2.9 铅油(厚漆) kg 0.006093 - - 8.5 0.05

2.10 清油 kg 0.001219 - - 19.2 0.02

2.11 三氯乙烯 kg 0.0003 - - 11.7 0.00

2.12 氧气 m3 0.013892 - - 3.82 0.05

2.13 乙炔气 kg 0.004631 - - 8.82 0.04

2.14 石棉橡胶板中压 kg 0.009749 - - 16.2 0.16

2.15 焊接钢管 m 0.0003 - - 13.08 0.00

2.16 橡胶管 m 0.015 - - 4.4 0.07

2.17 水 m3 0.1429 - - 4.8 0.69

2.18 预拌水泥砂浆 m3 6E-5 - - 336.6 0.02

2.19 预拌混合砂浆 m3 0.00036 - - 360 0.13

2.20 其他材料费 元 0.169643 - - 1 0.17

2.21 PE法兰 300 片 0.048745 - - 187.685 9.15

2.22 PE塑料管 300 m 1 - - 265 265.00

3 施工机具使用费 - - - - - 3.18



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块五 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 5 页  共 9 页

3.1 电动夯实机 台班 0.005675 - - 25.49 0.14

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 2E-5 - - 197.4 0.00

3.3 直流弧焊机 台班 0.014477 - - 71.08 1.03

3.4 电熔焊接机 台班 0.044 - - 40 1.76

3.5 电焊条烘干箱 台班 0.001438 - - 25.67 0.04

3.6 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.21 0.21

4 1+2+3小计 - - - - - 315.13

5 管理费 - - 3.56

6 利润 - - 2.45

综合单价 321.14



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块五 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 6 页  共 9 页

项目编码 040504001001 项目名称 砌筑井 计量单位 座

项目特征

1.种类、规格:砌筑井：内径1000*2000
2.垫层、基础材质及厚度:200mm厚混凝土垫层
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:240mm砖砌墙体
4.盖板材质、规格:双篦铸铁雨水收集井盖

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 922.95

1.1 普工 工日 2.326774 - - 87.1 202.66

1.2 一般技工 工日 2.961455 - - 134 396.83

1.3 其他人工费 元 1 - - 323.45 323.45

2 材料费 - - - - - 1361.95

2.1 标准砖 千块 0.322036 - - 345 111.10

2.2 煤焦沥青漆 kg 0.613284 - - 16.38 10.05

2.3 电 kW· h 2.862578 - - 0.78 2.23

2.4 水 m3 1.022655 - - 4.8 4.91

2.5 预拌水泥砂浆 m3 0.07055 - - 336.6 23.75

2.6 预拌混合砂浆 m3 0.162068 - - 360 58.34

2.7 预拌混凝土 m3 1.69983 - - 252.43 429.09

2.8 预拌混凝土 m3 2.083478 - - 250 520.87

2.9 其他材料费 元 15.443087 - - 1 15.44

2.10 铸铁平箅 套 1 - - 186.17 186.17

3 施工机具使用费 - - - - - 11.29

3.1 机动翻斗车 台班 0.029603 - - 207.66 6.15

3.2 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.008517 - - 197.4 1.68

3.3 其他施工机具使用费 元 1 - - 3.46 3.46

4 1+2+3小计 - - - - - 2296.19

5 管理费 - - 145.76

6 利润 - - 100.44

综合单价 2542.39



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块五 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 7 页  共 9 页

项目编码 041001001001 项目名称 拆除路面 计量单位 m2

项目特征
1.材质:9cm沥青、20cm混凝土
2.厚度:290mm厚
3.垃圾外运5KM

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 24.76

1.1 普工 工日 0.090859 - - 87.1 7.91

1.2 一般技工 工日 0.060573 - - 134 8.12

1.3 其他人工费 元 1 - - 8.73 8.73

2 材料费 - - - - - 0.1

2.1 六角空心钢 kg 0.009303 - - 2.88 0.03

2.2 合金钢钻头 个 0.0059 - - 10 0.06

2.3 高压风管 m 0.000891 - - 13.22 0.01

3 施工机具使用费 - - - - - 7.52

3.1 手持式风动凿岩机 台班 0.049089 - - 11.26 0.55

3.2 自卸汽车 台班 0.006562 - - 521.53 3.42

3.3 电动空气压缩机 台班 0.024545 - - 117.2 2.88

3.4 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.67 0.67

4 1+2+3小计 - - - - - 32.38

5 管理费 - - 4.3

6 利润 - - 2.28

综合单价 38.96



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块五 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 8 页  共 9 页

项目编码 040203007001 项目名称 水泥混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.混凝土强度等级:C30砼
2.厚度:200mm厚

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 17.97

1.1 普工 工日 0.035547 - - 87.1 3.10

1.2 一般技工 工日 0.063163 - - 134 8.46

1.3 其他人工费 元 1 - - 6.41 6.41

2 材料费 - - - - - 52.6

2.1 铁件 kg 0.076207 - - 4.5 0.34

2.2 脱模剂 kg 0.021506 - - 1.79 0.04

2.3 电 kW· h 0.071298 - - 0.78 0.06

2.4 水 m3 0.027811 - - 4.8 0.13

2.5 钢模板 kg 0.052603 - - 4.3 0.23

2.6 预拌混凝土 m3 0.204 - - 250 51.00

2.7 其他材料费 元 0.807728 - - 1 0.81

3 施工机具使用费 - - - - - 0

4 1+2+3小计 - - - - - 70.57

5 管理费 - - 4.7

6 利润 - - 3.51

综合单价 78.78



分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：地块五 标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水源水工程 第 9 页  共 9 页

项目编码 040203006001 项目名称 沥青混凝土 计量单位 m2

项目特征 1.厚度:9cm

序号 费用项目 单位 数量 计算基础
（元）

费率
（%）

单价
（元）

合价
（元）

1 人工费 - - - - - 2.69

1.1 普工 工日 0.0052 - - 87.1 0.45

1.2 一般技工 工日 0.00922 - - 134 1.24

1.3 其他人工费 元 1 - - 1 1.00

2 材料费 - - - - - 80.51

2.1 柴油 t 9E-5 - - 6938 0.62

2.2 沥青混凝土 中粒式 m3 0.0909 - - 866.11 78.73

2.3 其他材料费 元 1.160692 - - 1 1.16

3 施工机具使用费 - - - - - 4.44

3.1 轮胎压路机 台班 0.00072 - - 915.31 0.66

3.2 钢轮振动压路机 台班 0.0016 - - 790.82 1.27

3.3 钢轮振动压路机 台班 0.00144 - - 1055.75 1.52

3.4 沥青混凝土摊铺机 台班 0.00072 - - 1014.4 0.73

3.5 其他施工机具使用费 元 1 - - 0.26 0.26

4 1+2+3小计 - - - - - 87.64

5 管理费 - - 0.88

6 利润 - - 0.65

综合单价 89.17



措施项目清单计价表

工程名称：地块五
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

序号 项目编码 项目名称 工作内容 价格（元） 备注

1 041201019001 安全生产 324.53详见明细表E.3.2

2 04B001
环境保护费、文明施工
费、临时设施费及扬尘
污染防治增加费

216.36详见明细表E.3.2

3 041201021001 夜间施工增加 详见明细表E.3.2

4 041201023001 二次搬运 详见明细表E.3.2

5 041201020001 冬雨季施工 详见明细表E.3.2

本页小计 540.89 --

合    计 540.89 --



其他项目清单计价表

工程名称：地块五
标段：温县第二污水处理厂中水补充环城水系水
源水工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 详见本标准表 E.4.2

2 专业工程暂估价 详见本标准表 E.4.3

3 计日工 详见本标准表 E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表 E.4.5

5 合同中约定的其他项目

6 环境保护税 按实计取

合    计



暂列金额明细表

工程名称：地块五

标段：温县第二污
水处理厂中水补充
环城水系水源水工
程 第 1 页  共 1 页

注：1,本表由招标人填写“ 暂定金额” 总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“ 计算基础” ；“ 费率” ,并计算填写
“ 暂定金额” ;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“ 暂定金额” ；
    2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
    3,结算时应按合同约定计算并填写“ 确定金额” 。

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额

2 未确定工程暂列金额

2.1

3 未确定服务暂列金额

3.1

4 未确定其他暂列金额

4.1

本页小计 - - -

合    计 - - -



专业工程暂估价明细表

工程名称：地块五
标段：温县第二污水处理厂中水补充

环城水系水源水工程 第 1 页  共 1 页

    注：本表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写

       “ 确认金额” 。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元）
调整金额± （

元） 备注不含税价
格

增值税 含税价格 不含税价
格

增值税 含税价格

₁A ₁B ₁C ₂A ₂B ₂C ₂ ₁D=C -C

本页小计 --

合计 --



计日工表

工程名称：地块五
标段：温县第二污水处理厂中水

补充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报

          价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

        2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

编号 计日工名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)

合价（元） 调整金额±
(元)暂定 实际

₁A ₂A ₂ ₁B=A -A

一 人工

1

人工小计

二 材料

1

材料小计

三 施工机械

1

施工机械小计

总    计



总承包服务费计价表

工程名称：地块五
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

₁        2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“ 计算基础 A ”  “ 费率B” ，

₁ ₁ ₁ ₁          并计算填写“ 金额C ” ，C =A × B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 金额C ” ；

₂ ₂        3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“ 确认计算基础A ” ， 并计算填写“ 结算金额C ” ，

₂ ₂ ₂          C =A × B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“ 结算金额C ” 。

序号 项目名称
计算基础 费率

（%）
金额

（元）
确认

计算基础
结算金额
（元）

调整金额±
（元） 备注

₁A B ₁C ₂A ₂C ₂ ₁D=C -C

1 发包人提供材料 详见本标准表G.1.1

2 专业分包工程 详见本标准表E.4.3

3 直接发包的专业工程 详见本标准表E.4.6

本页小计

合    计 — — —



直接发包的专业工程明细表

工程名称：地块五
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

    注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

序号 直接发包的专业工程名称 备注

1 直接发包的专业工程

1.1



增值税计价表

工程名称：地块五
标段：温县第二污水处理厂中水补
充环城水系水源水工程 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基数说明 计算基础 税率(%) 金额(元)

1 增值税 不含税工程造价合计-专业工程暂估价 20962.24 9 1886.60

合    计 1886.60
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