
（二）投标函附录

项目名称（标段）
罗山县农业农村局 2024 年成品油价格调整对渔业发展补助资金项目一标

段

投标人名称 河南恩景工程管理有限公司

投标报价
大写：壹佰叁拾肆万肆仟捌佰陆拾贰元零陆分

小写：1344862.06 元

投标有效期 60 日历天（从投标截止之日算起）

质量要求 符合国家或行业技术规范标准，达到合格要求

交货地点 采购人指定地点

交货期 合同签订且生效后 90 日历天内完工

价格折扣

（非专门面向中

小企业采购时使

用）

符合小微企业价格折扣（是/否） 是

备 注 完全响应招标文件要求

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人： （电子签名或盖章）

2025 年 6 月 30 日
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七、资格证明材料

1、供应商基本情况表

供应商名称 河南恩景工程管理有限公司

注册地址 河南省信阳市罗山县高店乡勤政路 36 号 邮政编码 464200

联系方式

联系人 李雪婷 电 话 15565781793

传 真 / 网 址 /

组织结构 有限责任公司（自然人独资）

法定代表人 姓名 李雪婷 技术职称 无职称 电话 15565781793

技术负责人 姓名 赵文楷 技术职称 中级工程师 电话 15937684166

成立时间 2021 年 6 月 11 日 员工总人数：57 人

企业资质等级
建筑工程施工总承包叁

级

其中

项目经理 3

统一社会信用代

码
91410103MA9H0DB470 高级职称人员 3

注册资金 壹仟万元整 中级职称人员 7

开户银行
中原银行股份有限公司

罗山支行
初级职称人员 10

账号 4115 2901 0150 0528 01 技 工 26

经营范围

许可项目：建设工程施工；公路管理与养护；电气安装服务；住宅室内装饰装修；建

筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营

项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目，工程管理服务；工程造价咨询

业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；招投标代理服务；规划

设计管理；专业设计服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；城乡市容管理；

市政设施管理；土石方工程施工；建筑物清消服务；机械设备租赁；建筑工程机械与

设备租赁；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属结构销售；农、林、牧、副、渔

业专业机械的销售；灌溉服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展

经营活动）

备注 /

注：后附企业营业执照、资质证书副本、安全生产许可证副本等材料。
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（1）营业执照
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（2）企业资质证书
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（3）安全生产许可证
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（4）基本存款账户信息
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2、供应商满足资格要求的其他资料

（1）具有独立承担民事责任的能力

承诺函

致： 罗山县农业农村局 （采购人名称）

我方已仔细研究了 罗山县农业农村局2024年成品油价格调整对渔业发展补助资金

项目一标段 （项目名称）招标文件的全部内容，在完全理解本项目招标文件及其他内

容后，决定参与该项目的投标活动，且在此承诺：我公司具有独立承担民事责任的能力。

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （盖单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期： 2025 年 6 月 30 日
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（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2024 年度财务审计报告，若企

业成立年份不足一年的，以注册时间开始提供）

2024 年财务审计报告
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（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺函

致： 罗山县农业农村局 （采购人名称）

我方已仔细研究了 罗山县农业农村局2024年成品油价格调整对渔业发展补助资金

项目一标段 （项目名称）招标文件的全部内容，在完全理解本项目招标文件及其他内

容后，决定参与该项目的投标活动，且在此承诺：我公司具有履行合同所必需的设备和

专业技术能力。

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （盖单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期： 2025 年 6 月 30 日
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（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供 2025 年以来连续 3 个月依法缴

纳税收的证明材料和依法缴纳社会保障资金的证明材料。依法免税或不需要缴纳社会保

障资金的供应商，应提供相应证明文件)

依法缴纳税收的证明
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关于纳税情况说明

致： 罗山县农业农村局 （采购人名称）

我方已仔细研究了 罗山县农业农村局2024年成品油价格调整对渔业发展补助资金

项目一标段 （项目名称）招标文件的全部内容，针对该项目要求提供 2025 年以来连续

3个月依法缴纳税收的证明材料，我公司 2025 年近半年没有业务需要开具相关发票，未

产生相关的税收，只有季度的印花税，具体详见我公司提供的增值税及附加税费申报表。

如情况不实，我公司愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （盖单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期： 2025 年 6 月 30 日
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依法缴纳社会保障资金的证明
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（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是

指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额

罚款等行政处罚）

承诺函

致： 罗山县农业农村局 （采购人名称）

我方已仔细研究了 罗山县农业农村局 2024 年成品油价格调整对渔业发展补助资

金项目一标段 （项目名称）招标文件的全部内容，在完全理解本项目招标文件及其他

内容后，决定参与该项目的投标活动，且在此承诺：

我公司参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规行为记录；不存在

违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政

处罚；我公司近三年内没有重大违法犯罪记录和重大失信行为；近三年内没有经司法机

关裁定存在组织或个人行贿行为。

我公司保证投标期间无新增负面信息。

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （盖单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期： 2025 年 6 月 30 日
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（6）法律、行政法规规定的其他条件

承诺函

致： 罗山县农业农村局 （采购人名称）

我方已仔细研究了 罗山县农业农村局 2024 年成品油价格调整对渔业发展补助资

金项目一标段 （项目名称）招标文件的全部内容，在完全理解本项目招标文件及其他

内容后，决定参与该项目的投标活动，且在此承诺：

我公司符合法律、行政法规规定的其他条件。

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （盖单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期： 2025 年 6 月 30 日
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（7）投标人须具备行业行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级以上资质，并在

人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力

承诺函

致： 罗山县农业农村局 （采购人名称）

我方已仔细研究了 罗山县农业农村局 2024 年成品油价格调整对渔业发展补助资

金项目一标段 （项目名称）招标文件的全部内容，在完全理解本项目招标文件及其他

内容后，决定参与该项目的投标活动，且在此承诺：

（1）我公司具备行业行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级资质。

（2）我公司在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （盖单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期： 2025 年 6 月 30 日
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（8）根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库

[2016] 125 号)和豫财购[2016]15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失

信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，视为无效投标。提供“信用中

国”网站的列入失信被执行人、重大税收违法失信主体网站截图和“中国政府采购网”

网站的政府采购严重违法失信行为记录名单网站截图；查询渠道：“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），查询截止时点

为：从报名开始之日起至投标截止之日止。）

失信被执行人查询
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重大税收违法失信主体查询
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政府采购严重违法失信行为信息记录
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（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同

一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信

息包含股东及出资信息截图）；查询截止时点为：从报名开始之日起至投标截止之日止

承诺函

致： 罗山县农业农村局 （采购人名称）

我方已仔细研究了 罗山县农业农村局 2024 年成品油价格调整对渔业发展补助资

金项目一标段 （项目名称）招标文件的全部内容，在完全理解本项目招标文件及其他

内容后，决定参与该项目的投标活动，且在此承诺：

我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，我公

司不存在同时参加同一合同项下的政府采购活动。

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （盖单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期： 2025 年 6 月 30 日
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（10）本项目不允许联合体投标，实行资格后审

承诺函

致： 罗山县农业农村局 （采购人名称）

我方已仔细研究了 罗山县农业农村局 2024 年成品油价格调整对渔业发展补助资

金项目一标段 （项目名称）招标文件的全部内容，在完全理解本项目招标文件及其他

内容后，决定参与该项目的投标活动，且在此承诺：我公司不属于联合体投标，实行资

格后审。

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （盖单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期： 2025 年 6 月 30 日
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（11）不接受进口产品承诺

承诺函

致： 罗山县农业农村局 （采购人名称）

我方已仔细研究了 罗山县农业农村局 2024 年成品油价格调整对渔业发展补助资

金项目一标段 （项目名称）招标文件的全部内容，在完全理解本项目招标文件及其他

内容后，决定参与该项目的投标活动，且在此承诺：我公司所提供的产品不属于进口产

品。

如承诺不实，我公司愿意承担相应责任。

特此声明！

投标人： 河南恩景工程管理有限公司 （盖单位电子签章）

法定代表人： （法定代表人电子签名或签章）

日 期： 2025 年 6 月 30 日
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	2）认真贯彻合理施工顺序，少数工种（水、电、通风、设备安装等）的工序应做在前面，防止损坏、污染不锈钢
	3）拆除架子时注意不要碰撞不锈钢踢脚板。
	3、质量保证措施
	1）踢脚板木基层板钉牢墙角，表面平直，安装牢固，不发生翘曲或呈波浪形等情况。
	2）采用气动打钉枪固定踢脚板木基层板，若采用明钉固定时钉帽必须打扁并打入板中2-3mm，钉时不得在板
	3）踢脚板木基层板接缝处做斜边压搓胶粘法，墙面明、阳角处宜做45°斜边平整粘接接缝，不能搭接。木踢脚
	4）踢脚板木基层板含水率按不同地区的自然含水率加以控制，一般不应大于18%，相互胶粘接缝的木材含水率
	5）不锈钢踢脚板板缝、接口处高差不大于0.5mm，平整不大于0.5mm、接缝宽度不大于1mm。
	4、安全环保措施
	1）入场前必须经入场教育考试合格后方可上岗作业。
	2）进入施工现场必须戴合格的安全帽，系好下额带，锁好带口；严禁赤背，穿拖鞋；
	3）严禁酒后作业，严禁吸烟，禁止追逐打闹；
	4）施工中使用的电动工具及电气设备，均符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-
	六、立面砂浆找平层
	找平层施工根据现场具体情况确定施工工作量。包括旧找平层清除、外运。新找平层原材料采购、材料加工和现场
	1、材料及要求
	（1）用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
	（2）水泥砂浆:
	1）水泥︰不低于325号的普通硅酸盐水泥。
	2）砂:宜用中砂，含泥量不大于3%，不含有机杂质，级配要良好。
	2、施工条件及要求
	（1）各种穿过屋面的预埋管件、女儿墙、伸缩缝等根部，应按设计施工图及规范要求处理好。
	（2）根据设计要求的标高、坡度，找好规矩并弹线（包括天沟、檐沟的坡度）。
	（3）施工找平层时应将原表面清理干净，进行处理，有利于基层与找平层的结合，如浇水湿润等。
	3、找平层施工工艺流程
	（1）工艺流程:
	基层清理→管根封堵→标高坡度弹线→洒水湿润→水泥砂浆找平层→养护→验收
	（2）基层清理:将结构层、保温层上表面的松散杂物清扫干净，凸出基层表面的灰渣等粘结杂物要铲平，不得影
	（3）管根封堵:大面积做找平层前，应先将出屋面的管根、变形缝、屋面墙根部处理好。
	（4）抹水泥砂浆找平层:
	1）洒水湿润:抹找平层水泥砂浆前，应适当洒水湿润基层表面，主要是利于基层与找平层的结合，但不可洒水过
	2）贴点标高、冲筋:根据坡度要求，拉线找坡，一般按1~2m贴点标高（贴灰饼），铺抹找平砂浆时，先按流
	3）铺装水泥砂浆:按分格块装灰、铺平，用刮扛靠冲筋条刮平，找坡后用木抹子桂平，铁抹子压光。找平层水泥
	4）养护:找平层抹平、压实以后24h可浇水养护，一般养护期为7d，经干燥后铺设防水层。
	4、质量标准
	（1）保证项目
	1）原材料及配合比，必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
	2）屋面、天沟、檐沟找平层的坡度﹐必须符合设计要求，平屋面坡度不小于3%;天沟、檐沟纵向坡度不宜小于
	3）水泥应有出厂合格证，或试验资料。
	（2）基本项目
	1）水泥砂浆找平层无脱皮、起砂等缺陷。
	2）找平层与突出屋面构造交接处和转角处，应做成圆弧形或钝角，且要求整齐平顺。
	3）找平层分格缝留设位置和间距，应符合设计和施工及验收规范的规定。
	（3）允许偏差项目
	屋面找平层允许偏差:
	项次
	项目
	允许偏差(mm)
	检查方法
	1
	表面平整
	5
	用2m靠尺和塞尺检查
	5、成品保护
	（1）抹好的找平层上，推小车运输时，应先铺脚手板车道，以防止破坏找平层表面。
	（2）找平层施工完毕，末达到一定强度时不得上人踩踏。
	（3）雨水口、内排雨口施工过程中，应采取临时措施封口，防止杂物进入塔塞。
	七、墙面装饰板
	1、施工工艺流程
	2、质量控制措施
	3、安全与文明施工措施
	1、工艺流程 
	2、操作工艺 
	3、应注意的质量问题 
	4、成品保护: 
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	业绩二：罗山县何家冲乡村未来社区建设项目（二标段）
	业绩三：2023年罗山县产业生产加工销售服务中心及附属项目
	（2）优惠承诺
	1、确保连续施工承诺
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	（3）我公司承诺：假设中标，将充分尊重业主和监理，对业主跟监理提出的某些不适当的要求，只要不属于原那
	8、对服务现场周边环境保护及具体的实施方案的承诺
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